



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต จ.2

ใบสั่งจ่ายเลขที่จ.จ.2 อจ.(บท.)-353/2564.....

ลงวันที่...13 กันยายน 2564.....

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน ขยายเขตฯ

งบลงทุน

ถึง บริษัทร้อยวารีคอนสตรัคชั่น (816473) ผู้รับจ้าง
ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

กำหนดส่งมอบ

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง บริษัทร้อยวารีคอนสตรัคชั่น ตามใบเสนอราคาเลขที่.....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

ลงวันที่.....โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	คพม.นางสุนิตย์ ตาทอง	5,000	-	5,000	-
เริ่มสัญญา13กันยายน2564...สิ้นสุดสัญญา29ตุลาคม2564..							
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน							
							
							
						5,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		350	-
(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น		5,350	-

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

ตำแหน่ง.....นายอรรพ บัณณิการ

ตำแหน่ง.....

(นายตรีภพ บุณผา)

พ.น.ก.อ.จ.

รจก.(ท.)อจ. รักษาการหน ผจก.อจ.

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....กฟจ.อจ.....ภายใน.....45.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกัใบสั่งจ้างนี้
- 2.ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน...90...วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....7.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- 3.หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ.....
 - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100.00 บาท (..หนึ่งร้อยบาทถ้วน..) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- 4.หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ยังขาด อยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- 5.เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน...268..บาท (..สองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน..)...
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- 7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณกฟจ.อำนาจเจริญ.....เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
- 8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟผ.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.อ.2 อจ.(บห.)-353/2564...ลงวันที่...13 กันยายน 2564...จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

...13 กันยายน 2564...และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่...D800906409100005... ลว. ...10 กันยายน 2564...

เป็นจำนวนเงิน...268...บาท



บริษัท,ห้าง,ร้าน บริษัท ร้อยวาริ คอนสตรัคชั่น

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่