

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  
ประกาศ

เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์  
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ( ที่ได้ลงทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง(AVL) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จำกัดร้อยเอ็ด ) เพื่อเข้าดำเนินการ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย โดยมีปริมาณงานดังนี้  
 ๑. งานขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งโพลี่สวิทช์บ้านชาว ม.๕ (จุดที่๑) ต.ชาว อ.สเลกมี จ.ร้อยเอ็ด  
 ๒. งานขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งโพลี่สวิทช์บ้านชาว(จุดที่๒) ต.ชาว อ.สเลกมี จ.ร้อยเอ็ด  
 ๓. งานขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านชาว-สะตอน(จุดที่๓) ต.ชาว อ.สเลกมี จ.ร้อยเอ็ด  
 ๔. งานขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านชาว-สะตอน(จุดที่๔) ต.ชาว อ.สเลกมี จ.ร้อยเอ็ด

หากท่านใด มีความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายงานดังกล่าว  
โปรดยื่นใบเสนอราคา และสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกก่อสร้าง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง  
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เฉพาะวันทำการ) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  
หมายเหตุ เงื่อนไขผู้รับจ้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องเป็น นิติบุคคล และ เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นคู่ค้า กับ กฟภ.
๒. ผู้รับจ้างต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
๓. ผู้รับจ้างต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัดร้อยเอ็ดมีพิจารณาผู้เสนอราคาก่อนจ้างต่อสุดและส่วนสิทธิ์ที่จะไม่จ้าง  
ผู้เสนอราคาน้ำหนักกึ่งเดียว

ประกาศ ณ. วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอรุณ สุวพงษ์)  
หัวหน้าแผนกมีเตอร์ ปฏิบัติงานแทน  
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัดร้อยเอ็ด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัดร้อยเอ็ด

แผนกก่อสร้าง

๐๘๓-๕๕๗๔๕๘

## บันทึก

จาก คณทกรรมการ

ถึง พงก.สส.

เลขที่ ฉบ.สส./

วันที่ ๗๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการลดภาระค่าจ้างเหมาข่ายยาเขตรอบบังเข้าหน่วย กทอ.สส.

ข้อคิดเห็น

เรียน พงก.สส.

ตามอนุมัติพงก.สส./กส.จ.๑๖๒ ลว.๑๓ มี.ค.๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณทกรรมการสำรวจลดภาระค่าจ้างเหมาข่ายยาเขตรอบบังเข้าหน่วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทองและลพบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีผู้เสนอรายงานข่ายยาเขตรอบบังเข้าหน่วย ๒ ราย ดังนี้

๑. ร้านติรุฤทธิ์ ไฟฟ้า เสนอราคางานข่ายยาเขตรอบบังเข้าหน่วยดังนี้

๑.๑ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยติดตั้งไฟต่อสิ่วที่บ้านชาววัง ๘.๔ (จุดที่๑) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๖,๖๓๔ บาท (สองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๑.๒ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยติดตั้งไฟต่อสิ่วที่บ้านชาวช้าง(จุดที่๒) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๖,๖๓๔ บาท (สองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๑.๓ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยบ้านชาววัง-สะท้อน(จุดที่๓) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๓๔,๘๖๘ บาท (สองพันหกสิบแปดครรษณ์ห้าบาทถ้วน)

๑.๔ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยบ้านชาววัง-สะท้อน(จุดที่๔) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๘,๘๖๔ บาท (แปดพันหกสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๖๘ บาท(สิบเก้าพันหกสิบแปดครรษณ์ห้าบาทถ้วน)

๒. หมก.คณทกรรมการร่วมกับ เสนอราคางานข่ายยาเขตรอบบังเข้าหน่วยดังนี้

๒.๑ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยติดตั้งไฟต่อสิ่วที่บ้านชาววัง ๘.๔ (จุดที่๑) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๒,๖๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยติดตั้งไฟต่อสิ่วที่บ้านชาวช้าง(จุดที่๒) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๒,๖๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๓ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยบ้านชาววัง-สะท้อน(จุดที่๓) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๓๔,๘๖๘ บาท (สองพันหกสิบแปดครรษณ์ห้าบาทถ้วน)

๒.๔ งานขยายเขตระบบบังเข้าหน่วยบ้านชาววัง-สะท้อน(จุดที่๔) ต.ชาววัง อ.เลลูญ จ.ร้อยเอ็ด  
เสนอเป็นจำนวน ๘,๘๖๔ บาท (แปดพันหกสิบบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๘๖๘ บาท(สิบเก้าพันหกสิบบาทถ้วน)

บаратอยใบสำคัญจ่ายเลขที่... ๑๖๖  
ลงวันที่.....  
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

คณะกรรมการ ได้อดูของสองและที่จารชนแล้ว ห้ามหุ้นส่วนจำกัด คู่กรณัมรุ่งเรืองกิจ เสนอราคาจ้างเหมาบริการ  
เบี้ยคระบประจำเดือนราคากล่องต่อเดือน แต่ราคากล่องต่อเดือนอย่างสูงอยู่ที่หนึ่งรายการทำให้การ  
ต่อรองราคากล่องต่อเดือนไม่สามารถดำเนินการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายพัฒน์ ราชวินทร์ ) พชช.๖ ผกส.สส.

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายอาภรณ์ เพิ่มศรี ) พชช.๖ พบค.สส.

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายอดิศักดิ์ ปะยะหรี ) พชช.๖ พปบ.สส.

นาย พชช. ๑๑๔๒๗ โทร ๐๘๑

๐๙๐๙๐๙๐๙๐๙  
๐๙๐๙๐๙๐๙๐๙๐๙


23 ต.ค. 2559

ประทับในสำกัญจายเลขที่ ๑๙๑๖  
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2559

นาย  
พชช.  
๑๑๔๒๗

23 ก.ค. 2559

นาย พชช. ๑๑๔๒๗ ลงนาม  
ลงวันที่ 23 ก.ค. 2559

 <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ELECTRICITY BOARD OF THAILAND แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง</p> <p>กงส./เมด./ค้าฯ/ กพท ... น.2 ....</p>				<p>ใบสั่งจ้างเลขที่ ฟก./กพ.ว.017..... ลงวันที่ .....20 เมษายน 2559..... ใบเบิกแบบที่ ..... สำหรับงาน ขยายเพลท จำนวน 4 งาน งบ ล่ามวง</p>			
<p>ผู้รับ _____ หจก. กมก.บริษุรุ่งเรืองกิจ _____ ที่อยู่ ร 2 บ.14 ต.แม่ต้า ใหม่ปัตตานี ๘๔๑๐๐ รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐ โทร. ๐๘-๑๗๖๐๗๑๓๕</p>				<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการส่งมอบ <input type="checkbox"/> หลักประกัน <input checked="" type="checkbox"/> งวดเดียว</p>			
<p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลังถัง หจก. กมก.บริษุรุ่งเรืองกิจ ทราบในส่วนราชการที่ ลงวันที่ ....21 ... เดือน พฤษภาคม ... พ.ศ. 2559.... โดยมีรายละเอียดการจ้างดังลักษณะนี้</p>							
ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	วงเงินหน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	18	ตัน	บุดทุนปืนเดาดอร์.ขนาด 8 เมตร	970	-	17,460	-
2	1	ตัน	บุดทุนปืนเดาดอร์.ขนาด 9 เมตร	1,150	-	1,150	-
3	13	ชุด	บุดทุนปืนแห่นกวนอุบลและประดับกันทุกชิ้นใน	1,155	-	15,015	-
4	1,360	เมตร	หัวด้ามอุบลใหญ่ในยามรุ่มราวน ขนาด 50 ซม.	2	-	2,040	-
5	43	ชุด	ติดตั้งเรือล	120	-	5,160	-
6	48	ชุด	ติดตั้งหอนน้ำดื่มเครื่องเข็นไม้ไผ่สาย	95	-	4,560	-
7	5	ชุด	ติดตั้งห้องน้ำดื่มเครื่องเข็นไม้ไผ่สาย	55	-	275	-
8	2	ชุด	ทำความสะอาด	270	-	540	-
9	2	ชุด	ติดตั้งส้วมห้องน้ำดื่มเครื่องเข็นไม้ไผ่สาย	120	-	240	-
10	2	ชุด	ติดตั้งไฟโคมวิธีพลังแสงยานพาหนะ	250	-	500	-
<p>ชำระยกไปร้าวคัญจ่ายเลขที่ ๑๖๑๖ ลงวันที่ ... 25 พฤษภาคม ๒๕๕๙</p>							
<p>รวมราคาห้องสิน 46,940 สูรับจ้างบินตีลี่ภาราก 440 คงเหลือราคาร้ำเงินบาท 46,500</p>							
<p>รวมเป็นเงิน ( สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน )</p>				<p>46,500</p>			
<p>ลงชื่อ .....  ผู้อำนวยการจ้าง ( นายวันรัตน์ บำรุงเที่ยง ) ตำแหน่ง หพ.กส. ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559</p>				<p>ลงชื่อ .....  ผู้มีบ้านเจสั่งจ้าง (นายไกรกน ใจวิราษ ) ตำแหน่ง พอก.พล. ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559</p>			

**ເນື້ອນໄຂແຫະກະເອີຍດັບຜູ້ຮັບຈຳງຕິຍົມປົງປົມ**

1. ຈາກຕາມໃນສັ່ງລັງນີ້ ຜູ້ຮັບຈຳງລັດວັດທະນາເນີນກາຣໃຫ້ຄ້ວາເຊີງ ແລະ ສັ່ງຂອບ ດ. .... ກາວໄຟຟ້າສ່ວນຄຸນມີກາຣຄ່າຄອມພລກງົມ ....  
ກາຍໃນ ..... 16 /..... ວັນ ນັບຈາກວັນລັບໃນສັ່ງຈຳງ ແລະ ໃນກາຣສັ່ງຂອບຈານໃຫ້ຄ້ວາເຫັນສໍອສັ່ງມອງງານທີ່ຮັບສ່ານາໃນສັ່ງຂອງ  
ຈຳນວນ 1 ຄູນມາກເຮືອນກັບໃນສັ່ງຈຳງນີ້

2. ຜູ້ຮັບຈຳງຄົກລົງຮັບໄປຮັບສ່ານຈຳງກາຍໃນ.... 60.....ວັນ ນັບເຄື່ອງດໍາວັນຕ່າງໆມອນງານຈຳງທີ່ດູກຕ້ອງເຮີຍຮ້ອຍແດ້ວ່າ ແລະ  
ເກົກປ່າກງວ່າງານຈຳງທີ່ດໍານັບຖືກສ້າງໂຄກທີ່ອ່ານເຖິງຈາກກາຣດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ຮັບຈຳງກາຍໃນກໍານົດເວລາຮັບປະກັນຄຸນກາຫ  
ຜູ້ຮັບຈຳງຕື່ອງຈົກກາຣນັກໃຫ້ກາຍໃນ .... 7 ..... ທັນ ນັບຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບແສງຈາກຜູ້ຮັບຈຳງໂທບໍ່ໄມ້ກີດຄໍາໃຫ້ຈ່າຍໃດ ຈຳກັດຜູ້ຮັບຈຳງອີກ

3. ນາດຜູ້ຮັບຈຳງທີ່ສັ່ງອນງານດີນກໍານົດເວລາທີ່ດໍາກັນເກົກໄວ້ໃນຫຼື 1. ຜູ້ຮັບຈຳງຄໍອງຢູ່ປັບຄາມຫຼື .....3.1.....

3.1 ດູກປັບຄືນໄຟຮາວນີ້ໃນອັດຕະລາຍທະ 0.01-0.10 ຂອງຄ່າພຽງຈຳງເຫັນແລ້ວ ແລ້ວໄຟທ້າກ່າວວັນລະ 100 ນາທ ຂອງຄ່າຈຳງທີ່ຜູ້ຮັບຈຳງ  
ຮັບມີໄດ້ສັ່ງອນການດ້ວນດູກຕ້ອງຄານໃນສັ່ງຈຳງຈົກວ່າຜູ້ຮັບຈຳງຈະສັ່ງມອນງານຈຳງຄຽນດ້ວນດູກທີ່ຈຳງ

4. ນາດຜູ້ຮັບຈຳງໄຟສັ່ງອນງານທີ່ຈຳງ ເຮືອມີໄດ້ປົງປົມຕາມໃນສັ່ງຈຳງ ເຮືອຜູ້ຮັບຈຳງເກີນວ່າຜູ້ຮັບຈຳງໄຟມີກາງທີ່ຕະກຳງານທີ່ຈຳງ  
ໄຟແສ້ວເຄື່ອງໄຟກາບໃນດໍາກັນ ຜູ້ຮັບຈຳງນີ້ສຶກສົນກົດເລືອກເຄີກກາຣສັ່ງຈຳງ ໂດຍຮົງເຈີນໄປຮັບກັນທີ່ຮະນູໄວ້ໃນຫຼື 5 ມື້ທີ່ມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ກັນ  
ທຸລຸສັດຍືນເກົກງານແທນຕໍ່ໄປ ແລະ ອາກກໍາຈຳງເນື້ອງສູ່ຮັບຈຳງກົດເກົກງານທີ່ມີກົດຕໍ່ໄປກໍາຈຳງທີ່ໄຟສັ່ງຈຳງນີ້ ຜູ້ຮັບຈຳງຍືນຍົນຫຼັກໃຫ້  
ກໍາຈຳງສ່ວນທີ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບຈຳງໄລຍ່ໄມ້ມີເຈັ້ງໃນໄດ້ ຖໍ່ເກີນ ທີ່ເຮືອຜູ້ຮັບຈຳງເຫານເລືອກປົງປົມບັດໄປໃຫ້ກໍາຈຳງຈຳຍືນ  
ການທີ່ຮະນູໄວ້ໃນຫຼື 5. ພົງໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກັນທີ່ມີກົດຕໍ່ໄປກໍາຈຳງທີ່ໄຟສັ່ງຈຳງແລ້ວ  
ສ່ວນທີ່ສົ່ງຫາດອີ້ນໄດ້ກັນຜູ້ຮັບຈຳງຂໍ້ວ່າ

5. ເຖິງເນື້ອປະກັນກາຣປົງປົມຕາມເລືອນໄວໃນໃນສັ່ງຈຳງ ຜູ້ຮັບຈຳງໄດ້ນໍາຫຼັກປະກັນຄານທີ່ຜູ້ຮັບຈຳງກໍ່ຫາດເປັນຈຳນວນ 5 (ຫ້າ)  
ຂອງຄ່າຈຳງຄານໃນສັ່ງຈຳງ ເປັນເຈີນ 2,325 / ນາທ / ( ສະກັນຫຼາຍຮູ່ມີເຕີມເກົ່າເກົ່າເກົ່າເກົ່າ ) ພະເຈີນຈຳນວນນີ້  
ຜູ້ຮັບຈຳງຈະຄືນໄຟໄດ້ຢືນໄຟມີກົດຕໍ່ໄປ ເມື່ອຜູ້ຮັບຈຳງນັ້ນຄວາມຮູ່ກັນຄົນຄັນຄົນຄັນໃນສັ່ງຈຳງແລ້ວ

6. ຜູ້ຮັບຈຳງຕັ້ງຢູ່ງາງໆ ຈະ ນີ້ເອງຈານສ່ວນໄກສ່ວນຫົ່ງຂອງກາຣກໍາຈຳງ ໃນໄປ້ຜູ້ຮັບຈຳງຈຳງຈຳງຈຳກອນທີ່ໄດ້ຮັບ  
ຄວາມເປັນຍືນເປັນເປັນທີ່ນັ້ນຕໍ່ຈຳງຕົ້ນ

7. ຜູ້ຮັບຈຳງຈະຈໍາຍເມືນຕາມໃນກໍາຈຳງນີ້ ໄກສູ້ຮັບຈຳງເມື່ອຜູ້ຮັບຈຳງໄດ້ສັ່ງອນງານ ແລະ ຄະນະກວາງກາຣຄວາມຮັບຈຳງ  
ຜູ້ຮັບຈຳງໄດ້ກັກກາຣຄວາມຮັບຈຳງເຮືອພົບກໍາໃນແຕ່ລະກາວ ໂດຍຜູ້ຮັບຈຳງຕ້ອງນັ້ນຈະກັບໃນສັ່ງອນງານທີ່ດໍາກັນໄວ້ໃນສັ່ງຂອງພວກ  
ໃນແລ້ວ ບໍ່ໄຟແສດງ ກາຣໄຟໄຟເຫັນຍຸນມີກາກຍໍາເຫດແຫດງົມ ເພື່ອຂລັນເຈີນກາເປີໃນດໍາກັນ 7 ວັນ ນັນແຕ່ວັນທີ່ໄກໄຟໄຟເຫັນຍຸນມີກາກ  
ໄດ້ຮັບນາຍເກາງກົມບ້ານດ້ວນດູກຕ້ອງແລ້ວ

ຫັກເຈົ້າໄຟຮັບໃນສັ່ງຈຳງເລີນທີ່ຈ.ສ.ສ.ລ.ກສ. 017.... ລົງວັນທີ 20 ພີເມນາຍ 2559 ຈະເກົດໄວ້ໄຟໄຟສ່ວນຄຸນມີກາກແລ້ວຕິດແກ່ວັນທີ  
20....ເດືອນ...ມາຍນີ້...ພ.ສ. 2559..... ແລະ ອອນປົງປົມຕາມເລືອນໄວໃນຫຼືກົດຕໍ່ໄປກໍາຫາດໄວ້ໃນໃນສັ່ງຈຳງນີ້

ຖຸກປະກາງ

