


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง คกลงราคา เลขที่ ถ.2 สล.(บพ.)002/59

รายละเอียด : ข้อพิสดารแดคลนโครงการ คปจ.
ระยะเวลาขายแบบ : 6 มกราคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2559
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 222 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 222 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วงเงินงบประมาณ : 223,000 บาท
ราคากลาง(ราคากลางอิง): 223,000 บาท
ราคาค่าแบบ : - (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : - บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 222 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน : 1 รายการ
โทรศัพท์ : 043-551457 Fax : 043-551058 E-mail : bummpea@gmail.com
ไฟล์การเปิดเผยราคา
กลาง : 25590106100415295_SLP3.xlsx
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
หมายเหตุ : มีสินค้าพร้อมส่ง

ผู้รับผิดชอบ : มลลวี พรประสิทธิ์ E-mail : monchawee.por@pea.co.th

บรรจุซองใบสำคัญจ่ายเลขที่...1034
ณวันที่.....22 มี.ค. 2559.....



កំឡុង ៨ ឆ្នាំចុង ២៥៥៩

ឧបសគ្គ អនុវត្តន៍ : ដោយសារតែស្ថានភាព

เลขที่โครงการ	59035027733
ชื่อโครงการ	พัฒนาบุคลากร โดยโครงการฯ
รหัสหน่วยงาน	53064500002
ชื่อหน่วยงาน	วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
เลขประจำตัวประชาชน	0105349039060
ชื่อผู้สมัคร	นายท. ช. น. นายสมชาย น. น.
เลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	บ.ก. 802/2539
วันที่หักภาษี	21/01/2539
จำนวนเงิน	210,000.00
เลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	590314080071

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สว.) กรุงเทพมหานคร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-279-6200

F2800240

ประชาชนใบสำคัญจ่ายเลขที่..... 1084
 ลงวันที่..... 22 มี.ค. 2559.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผคป. สล.

ถึง ผจก.สล.

เลขที่ ฉ.2.สล.(คป.)

วันที่ 24 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อวัสดุขาดแคลนงานโครงการ คปจ. (โดยวิธีตกลงราคา)

อ้างถึง กวพ.(วค.1)982/2558 ลว.30 ต.ค.2558

เรียน ผจก.สล. ผ่าน ชจก.(บ)

1.เรื่องเดิม

ผคป. ได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในระบบ SAP คงคลังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและได้นำวัสดุโครงการอื่น

ไปใช้งานเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ จึงขอซื้อทดแทนอุปกรณ์ดังX

2.ข้อพิจารณา

ผคป.ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลวัสดุคงเหลือในระบบ SAP ของคลังพัสดุภายในเขต คลังต่างเขตและส่วนกลาง ไม่มีพัสดุคงคลังเพียงพอที่จะโอนให้ได้ทันและเพียงพอต่อการใช้งาน ผคป. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานตามแผนที่กำหนดไว้ของ กฟภ. จึงขออนุมัติหลักการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย(คปจ) ตาม WBS P-DEI00.0-E-SLPX1.1000 ในวงเงินประมาณการจัดซื้อครั้งนี้ 223,000 บาท โดยให้ ผบห. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมแล้ว)

ลำดับ	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง ปี 2558 ครั้งที่5	ราคารวม
1	1-05-001-0202	TR. SEAL 160 KVA, 3P, 22-0.4/0.23 KV, DYN1	2	111,500.00	223,000.00
		รวมทั้งสิ้น			223,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนต่อไป

(นายนิรันดร์ แก้วสมบัติ)
ผค.คป.

ประกอบใบคำขออนุมัติเลขที่.....1094
ลงวันที่.....22 มี.ค. 2559

PA 1100790054

นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

แผนกคลังพัสดุบริการ

โทร 043-533537

ดาวเทียม 15030

SLP3 002/๕๕

(นายกฤษฎา เสงระทอง)
ชจก.(บ)รักษาการผหพัน ผจก.สล.

24 มี.ค. 58



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบห. ถึง ผก.สล.
เลขที่ ฉ.2-สล.(บห.)002/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนของผู้ใช้ไฟและได้รับจัดสรรไม่ทันการใช้งาน(วิธีตกลงราคา)
อ้างถึง อนุมัติหลักการ ผก.สล. 24 ธันวาคม 2558

เรียน ผก.สล.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.สล. ตว. 24 ธ.ค. 2558 ให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ปี 2559 ที่ได้รับจัดสรรไม่ทันการใช้งาน โดยวิธีตกลงราคาตามรายละเอียดอยู่แล้วนั้น

2. ข้อมูล

2.1 ดำเนินการสืบราคาพัสดุอุปกรณ์ตามรายการจัดซื้อตาม PR (แนบ)

2.2 มีผู้เสนอราคา 3 ราย ผบห. ได้ตรวจสอบแล้ว บริษัท ซี พี เอ็น ทราสพอร์เมอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และได้ต่อรองราคาแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีกเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วกับสภาพท้องถิ่น

2.3 การจัดซื้อครั้งนี้จัดซื้อเข้าหมายเลขงาน WBS P-DEI00.0-E-SLPX1 .1000 จัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 13,000 บาท

2.4 อำนาจ ผก.สามารถอนุมัติจัดซื้อได้ไม่เกิน 500,000 บาท อนุมัติครั้งนี้ 210,000 บาทภาษี 14,700 บาท รวมเป็นเงิน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3. ข้อพิจารณา

ผบห. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้ไว้เพียงพอกับความต้องการเห็นควรลงนามอนุมัติในใบ PR ต่อไปด้วยในวงเงิน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการบริการผู้ใช้ไฟ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. เห็นสมควรดำเนินการต่อไปนี

4.1 อนุมัติให้ กฟภ.สตง.มิ จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนโดยวิธีตกลงราคา

ประทับใบสำคัญจ่ายเลขที่.....
ลงวันที่..... 22 มี.ค. 2559

เงินที่ได้รับอนุมัติ	2,645,344.00	บาท
จัดซื้อแล้ว	2,198,104.00	บาท
คงเหลือ	447,240.00	บาท
จัดซื้อครั้งนี้	210,000.00	บาท
ประมาณการคงเหลือ	237,240.00	บาท

ทั้งนี้ให้นางยุพาภรณ์ ศรีอุทัย หค.บห. เป็นผู้ดำเนินการซื้อพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับดังนี้

1. นายวันชัย จำน้ำเที่ยง หค.กส. (ประธานกรรมการ)
2. นายพลากร สุระทอง วศก.5 หค.บ. (กรรมการ)
3. น.ส.สุรียพร บุรณะอุดม พนค.7 หค.บ. (กรรมการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบขอเสนอซื้อและใบสั่งซื้อ


 (นางยุพาภรณ์ ศรีอุทัย)
 หค.บห.

เรียน ชงก.(บ)หค.คป.,หค.บห.

อนุมัติจัดซื้อ ตาม หบห.เสนอ

จำนวนเงิน 210,000 บาทภาษี 14,700 บาท รวมเป็นเงิน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย บาทถ้วน)


 (นายกฤษฎา สาระทอง)
 ชงก.(บ) รักษาการแทน หคก.สค.

คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง
 (นายพีระวุธ หัดเชื้อ) เนช.๘
 (นายพอล เงินหมื่น) ผช.๘
 (นายนิรันดร์ แก้วสมบัติ) หค.คป.

ประกอบใบสำคัญจ่ายเลขที่.....
 ลงวันที่.....2-2-ค. 2559