



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผกส.กฟอ.วราช.

ที่ ฉ.๒วราช.(กส.)๒๓๙/๒๕๖๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.วราช.ผ่าน รจก.(ท.).กฟอ.วราช.

ด้วย ผกส.กฟอ.วราช.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๔ จำนวน ๘ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

มีทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ ทีม แต่ปริมาณที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ หาก กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๘๑,๐๖๖.๐๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบหกบาท เก้าสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๘๔,๗๖๒.๒๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายไชยา ไชยมาตย์

ประธานกรรมการฯ

ผอ.มต.กฟอ.วราช.

๒. นายจิรพงษ์ ทองจันทร์

กรรมการ

ผอ.กส.กฟอ.วราช.

๓. นายธัชชัย บุญแสนแก้ว

กรรมการ

พชง.๖ ผบค.กฟอ.วราช.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน

ขอแจ้งดังกล่าวข้างต้น


(นายสุทธิรักษ์ ตระการจันทร์)

ผ.กส.กพอ.วรช.

อนุมัติ



(นายวีรศักดิ์ พลรัตนัน)

ผจก.กพอ.วรช.

- 7 พ.ค. 2564