



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผกส.กฟอ.วราช.

ที่ ฉ.๒วราช.(กส.)๖๔๙/๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.วราช.ผ่าน รจก.(ท.).กฟอ.วราช.

ด้วย ผกส.กฟอ.วราช.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ ๐๒๙/๒๕๖๔ จำนวน ๗ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

มีทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ ทีม แต่ปริมาณที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ หาก กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๒๙,๕๖๐.๐๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาท เจ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓๓,๕๖๕.๙๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายไชยา ไชยมาตย์

ประธานกรรมการฯ

ทผ.มต.กฟอ.วราช.

๒. นายสโรธร พงษ์อนันต์

กรรมการ

พชง.๖ผบ.กฟอ.วราช.

๓. นายสถาพร สุตาวงศ์

กรรมการ

พชง.๗ ผบค.กฟอ.วราช.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นายสุทธิรักษ์ ตระการจันทร์)

ผ.กส.กพอ.วราช.

อนุมัติ



(นายวีรศักดิ์ พลรัตนัน)

ผจก.กพอ.วราช.