



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผกส.กฟอ.วราช.

ที่ น.๒วราช.(กส.)๑๓๒๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.วราช. ผ่าน รจก.(ท.)กฟอ.วราช.

ด้วย ผกส.กฟอ.วราช.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ ๐๘๖/๒๕๖๔ จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

มีทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ ทีม แต่ปริมาณที่ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ หาก กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๐๖,๒๓๒.๒๕ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท ยี่สิบห้าสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๐๘,๔๔๐.๒๒ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายไชยา ไชยมาตย์

ประธานกรรมการฯ

ผม.มต.กฟอ.วราช.

๒. นายสถาพร สุตาวงศ์

กรรมการ

พชง.๗ ผบค.กฟอ.วราช.

๓. นายสโรธร พงษ์อนันต์

กรรมการ

พชง.๖ผบ.กฟอ.วราช.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

(นายสุธีรักษ์ ตระการจันทร์)

ทผ.กส.กพอ.วชน.

อนุมัติ

(นายอมร สุวพงษ์)

รจก.(ท.)กพอ.วชน. รักษาการแทน ผจก.กพอ.วชน.

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔