



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย

เลขที่ จ.๑๑- ๑๗. 16/2559

สัญญานี้ทำขึ้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตระการพืชผล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ถนนตระการ-เขมราฐ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายรุ่งชัย พัทธกิจวงษ์โยธิน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ถนนตระการ เขมราฐ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมาน คำแดง ที่อยู่ ๑๔๓ หมู่ที่ ตำบล กระเตียน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปีของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

๑.๑.๑. แบบเลขที่ QD๓-๐๑๖/๕๔T-๑๑๑ เริ่มจาก สถานีตระการฯ ถึง TPP๕R-๐๑ พร้อมไลน์แยกย่อย พร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง ๓๒ วงจร-กิโลเมตร พิดเตอร์ ๐๕ ตระการพืชผล

๑.๑.๒. แบบเลขที่ QD๓-๐๑๖/๕๔T-๑๑๓ เริ่มจาก สถานีตระการฯ ถึง TPP ๗R-๐๔ บ้านน้อยนาเหล่า และ จาก TPP ๗R-๐๑ ถึง TPP ๗R-๐๒ ที่บ้านท่าหลวง พร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง ๑๘๒ วงจร-กิโลเมตร พิดเตอร์ ๐๗ ตระการพืชผล

๑.๑.๓. แบบเลขที่ QD๓-๐๑๖/๕๔T-๑๑๕ เริ่มจาก สถานีตระการฯ ถึง จุดแบ่งแดน กฟอ.ตระการฯ กับ กฟย.ศรีเมืองใหม่ ที่บ้านอารีย์ พร้อมไลน์แยกย่อยตระการพืชผล ระยะทาง ๙๖.๙ วงจร-กิโลเมตร พิดเตอร์ ๐๙ ตระการพืชผล

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบเป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงาน-
จ้างนี้

ผู้ว่าจ้าง คำ 11/๐๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้างตามข้อ ๓.๑

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรกภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๙ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระในงวดแรก

- ๓.๒ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระในงวดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน วันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว เสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๒๓/๑๑ ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับ
หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างตาม
สัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาท-
ถ้วน) ผู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้

๕.๑ พืดเดอร์ ๐๕ ตระการพืชผล

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๑ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๒ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท
(แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๓ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ พืดเดอร์ ๐๗ ตระการพืชผล

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๗๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๘๙,๗๕๐ บาท
(แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๑
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๓๗/๖ ๑๖/๑๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๕๓,๘๕๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๓๕,๙๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ พิดเดอร์ ๐๔ ตระการพิชผล

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๔,๒๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๙,๕๕๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ ๓.๓ แล้วเสร็จ และ

ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

๒๐/๖๘๖/๑๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ข้อ ๗. การส่งมอบงาน

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาดหาผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ(ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาเป็นช่วงบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมต่างดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ตามสัญญา อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปรับเหมาช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินและระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนี้

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

๒๐๒๕ ๑๑/๑๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันขึ้นเพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ผู้รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้จ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้จ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะขอเป็นหยุดขอขยายสัญญาเวลาทำงานจ้างออกไปมิได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

๑๖ ๑๑/๑๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้และผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบค่าประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเอาเงินจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้จ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

๒๒/๖ ๒๒/๑๐๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างสละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุการณ์จากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลการทบทวนสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



๑๖/๕/๑๖/๑๖


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๙

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน)


ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
()

ลงชื่อ  พยาน -
()

ลงชื่อ  พยาน
()



แผนผังเชิงเทคนิคไลต์ไนท์ระยะ 1 กม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.โครงการพัฒนา
บริเวณสถานีที่ จาก สถานีโครงการพัฒนา ถึง บ้านสร้างโพธิ์ พร้อมไลต์ไนท์ช่วยระบบแรงดัน 22 KV พิกัด 05




บริเวณสถานีที่มีสายส่งระยะ 1 กม.			วันที่ 2 พ.ค. 2558	
ประเภท สายส่ง	ระยะทาง (กม.)	จำนวน (เส้น)	ผู้ตรวจ งาน	ผู้ตรวจ งาน
หม้อแปลง	-	-	นายสุรชัย ทรัพย์	นายสุรชัย ทรัพย์
สายส่ง	1	46	นายสุรชัย ทรัพย์	นายสุรชัย ทรัพย์
สายส่ง	15.4	270	นายสุรชัย ทรัพย์	นายสุรชัย ทรัพย์
สายส่ง	15.4	130	นายสุรชัย ทรัพย์	นายสุรชัย ทรัพย์
สายส่ง	-	-	นายสุรชัย ทรัพย์	นายสุรชัย ทรัพย์
รวมทั้งหมด	31.0	446	นายสุรชัย ทรัพย์	นายสุรชัย ทรัพย์

แผนผังจึงเกิดในรัศมีไม่เกิน 1 กม. ในเขตที่ห้ามผลิตของ กฟต.ระการพืชผล




ปริมาณต้นไม้ต่างประเภทในสวน		
ประเภทต้นไม้	จำนวน (m.)	จำนวน (ต้น)
พืชมงคล	-	-
พืชมงคล	-	-
พืชมงคล	122	179
พืชมงคล	36.1	262
พืชมงคล	-	-
พืชมงคล	48.3	441

แผนผังบริเวณใกล้ศูนย์ใหญ่ระยะ 1 กม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟต.ระยองพิทยาคม
บริเวณสถานที่ ๑๓ TPR-01 ถึง บ้านท่าหลวง TPR-02 พร้อมรายละเอียด ระบบสายแรงสูง 22 kv ทิศต่อ ๐7



ชนิดสายไฟฟ้า (กม.)	จำนวน (ตัว)
สาย 22 kv	1
สาย 11 kv	1
สาย 0.4 kv	1
สาย 0.2 kv	1

ประเภทสายไฟฟ้า (กม.)	ระยะทาง (กม.)	จำนวน (ตัว)
สาย 22 kv	1.3	1
สาย 11 kv	2.4	1
สาย 0.4 kv	3.0	1
สาย 0.2 kv	1.3	1
สาย 0.1 kv	0.1	1
สาย 0.05 kv	0.1	1



ປັນຍາພິມໃຫ້ລາຍງານສະຫວາດ		
ປະເພດ ຮູບຮ່າງ	ຈຳນວນ (ຕຳ)	ຄ່າຈຳນວນ (ຕຳ)
ສະຫວາດ ຮູບຮ່າງ	-	-
ສະຫວາດ ຮູບຮ່າງ	-	-
ສະຫວາດ ຮູບຮ່າງ	42.6	930
ສະຫວາດ ຮູບຮ່າງ	51.8	311
ສະຫວາດ ຮູບຮ່າງ	2.5	-
ສະຫວາດ ຮູບຮ່າງ	96.9	1,241

[illegible]

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



ประเภทของงาน

แก้ไขข้อมูล

รับทราบแบบร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาากลาง

ข้อมูล

กรณี

เอกสารประกอบ

ยื่นข้อเสนอมูลค่า สาระสนเทศราย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : จ.2 ดผ (ปบ.) 001.2559

สอบราคาจ้าง เลขที่ มท 5308.18 เรื่อง การดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รายละเอียด : ติด-ลิตรอนต้นไม้อัดระบบจำหน่ายแรงสูง ประจำปีงบประมาณ 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : สอบราคา

วันที่อนุมัติ : 24 กุมภาพันธ์ 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล พิจารณาการจัดจ้างครั้งนี้ จากผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยแยกเป็น
พิดเดอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดก็ได้

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

1. นายสุระศรี นอบหมาย
2. นายสมาน คำแดง
3. นายอภิรักษ์ จันทร์สด
4. นายธนพล สิงห์เลิศ
5. นายธนาทร ศรีคุณ
6. นายสมพงษ์ ต้นสิงห์
7. นายศุภราชกฤษณ์ ขันเลข
8. นายบุญศรี แกะทอง
9. นายมนู มุลมี
10. นายอิทธิพล ทองสมัย
11. นายใบศรี กาเผือกงาม
12. หจก.ตระการ 999
13. นายประจักษ์ พิกุลศรี
14. นายอุทิศ ปัญญาสาย
15. นายสุทัศน์ มุลชาติ
16. หจก.บ้านไร่ทอง
17. หจก.เกษมผลการช่าง
18. หจก.อุบลไพฑูริย์พัฒนาก่อสร้าง
19. นายสหภูมิ บุญจวี
20. หจก.วิหิตก่อสร้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

1. พิดเดอร์ 05 ดผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T111 มีผู้เสนอ 4 ราย ประกอบด้วย
- 1.1 นายสมาน คำแดง เสนอราคารวมเป็นเงิน 44,500 บาท

4 /
23
22

- 1.2 นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคารวมเป็นเงิน 51,000 บาท
- 1.3 นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคารวมเป็นเงิน 49,500 บาท
- 1.4 จ.ส.อ. มนุ มุลมี เสนอราคารวมเป็นเงิน 45,000 บาท
2. พัดเดอร์ 06 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T112 มีผู้เสนอ 2 ราย ประกอบด้วย
 - 2.1 จ.ส.อ. มนุ มุลมี เสนอราคารวมเป็นเงิน 129,000 บาท
 - 2.2 นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคารวมเป็นเงิน 152,000 บาท
3. พัดเดอร์ 07 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T113 มีผู้เสนอ 2 ราย ประกอบด้วย
 - 3.1 นายสมาน คำแดง เสนอราคารวมเป็นเงิน 180,000 บาท
 - 3.2 นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคารวมเป็นเงิน 203,000 บาท
4. พัดเดอร์ 08 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T114 มีผู้เสนอ 1 ราย ประกอบด้วย
 - 4.1 นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคารวมเป็นเงิน 285,000 บาท
5. พัดเดอร์ 09 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T115 มีผู้เสนอ 4 ราย ประกอบด้วย
 - 5.1 นายสมาน คำแดง เสนอราคารวมเป็นเงิน 98,800 บาท
 - 5.2 นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคารวมเป็นเงิน 110,000 บาท
 - 5.3 จ.ส.อ. มนุ มุลมี เสนอราคารวมเป็นเงิน 98,900 บาท
 - 5.4 นายศุภราชกฤษฎี ชันเลข เสนอราคารวมเป็นเงิน 105,500 บาท
6. พัดเดอร์ 10 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T116 มีผู้เสนอ 3 ราย ประกอบด้วย
 - 6.1 นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคารวมเป็นเงิน 140,000 บาท
 - 6.2 จ.ส.อ. มนุ มุลมี เสนอราคารวมเป็นเงิน 140,000 บาท
 - 6.3 นายศุภราชกฤษฎี ชันเลข เสนอราคารวมเป็นเงิน 140,000 บาท
7. พัดเดอร์ 04 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T131 มีผู้เสนอ 3 ราย ประกอบด้วย
 - 7.1 นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคารวมเป็นเงิน 68,949 บาท
8. พัดเดอร์ 07 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T132 มีผู้เสนอ 2 ราย ประกอบด้วย
 - 8.1 นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคารวมเป็นเงิน 81,949 บาท
 - 8.2 นายศุภราชกฤษฎี ชันเลข เสนอราคารวมเป็นเงิน 81,700 บาท
9. พัดเดอร์ 08 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T133 มีผู้เสนอ 1 ราย ประกอบด้วย
 - 9.1 นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคารวมเป็นเงิน 39,549 บาท
10. พัดเดอร์ 09 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T134 มีผู้เสนอ 1 ราย ประกอบด้วย
 - 10.1 นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคารวมเป็นเงิน 129,500 บาท
11. พัดเดอร์ 06 พทร. เลขที่แบบ QD3-16/59T141 มีผู้เสนอ 2 ราย ประกอบด้วย
 - 11.1 นายบุญศรี แกะทอง เสนอราคารวมเป็นเงิน 169,000 บาท
 - 11.2 นายอภิวัฒน์ จันทร์สด เสนอราคารวมเป็นเงิน 225,000 บาท
12. พัดเดอร์ 02/1 กขป. เลขที่แบบ QD3-16/59T191 มีผู้เสนอ 1 ราย ประกอบด้วย
 - 12.1 นายใบศรี กาเผือกงาม เสนอราคารวมเป็นเงิน 22,000 บาท
13. พัดเดอร์ 02/2 กขป. เลขที่แบบ QD3-16/59T142 มีผู้เสนอ 1 ราย ประกอบด้วย
 - 13.1 นายใบศรี กาเผือกงาม เสนอราคารวมเป็นเงิน 49,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

1. พัดเดอร์ 05 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T111 ผลปรากฏว่า นายสมาน คำแดง เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 44,500 บาท ราคาตกลงจ้าง 44,000 บาท
2. พัดเดอร์ 06 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T112 ผลปรากฏว่า จ.ส.อ. มนุ มุลมี เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 129,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 128,500 บาท
3. พัดเดอร์ 07 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T113 ผลปรากฏว่า นายสมาน คำแดง เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 180,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 179,500 บาท
4. พัดเดอร์ 08 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T114 ผลปรากฏว่า นายสุระศรี มอหมาย เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 285,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 285,000 บาท
5. พัดเดอร์ 09 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T115 ผลปรากฏว่า นายสมาน คำแดง เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 98,800 บาท ราคาตกลงจ้าง 98,500 บาท
6. พัดเดอร์ 10 คผ. เลขที่แบบ QD3-16/59T116 ผลปรากฏว่า นายศุภราชกฤษฎี ชันเลข เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 139,500 บาท
7. พัดเดอร์ 04 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T131 ผลปรากฏว่า นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 68,949 บาท ราคาตกลงจ้าง 68,500 บาท
8. พัดเดอร์ 07 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T132 ผลปรากฏว่า นายศุภราชกฤษฎี ชันเลข เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 81,700 บาท ราคาตกลงจ้าง 81,500 บาท
9. พัดเดอร์ 08 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T133 ผลปรากฏว่า นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 39,549 บาท ราคาตกลงจ้าง 39,000 บาท
10. พัดเดอร์ 09 คสม. เลขที่แบบ QD3-16/59T134 ผลปรากฏว่า นายธนาทร ศรีคุณ เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 129,500 บาท ราคาตกลงจ้าง 129,000 บาท
11. พัดเดอร์ 06 พทร. เลขที่แบบ QD3-16/59T141 ผลปรากฏว่า นายบุญศรี แกะทอง เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน 169,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 169,000 บาท

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

12.พิดเดอร์ 02/1 กขป. เลขที่แบบ QD3-16/59T191 ผลปรากฏว่า นายใบศรี กาเผือกงาม เสนอราคา ต่ำสุด
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 22,000 บาท

13.พิดเดอร์ 02/2 กขป. เลขที่แบบ QD3-16/59T142 ผลปรากฏว่า นายใบศรี กาเผือกงาม เสนอราคา ต่ำสุด
รวมเป็นเงิน 49,000 บาท ราคาตกลงจ้าง 49,000 บาท

เหตุผล :-

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : 25 มีนาคม 2559

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้าสำหรับพิมพ์รายงาน

กลับหน้าผลการพิจารณา กลับหน้าแก้ไขสัญญา



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถึง ฝปบ
เลขที่ ฉ.๒ ตผ/ฝปบ. ๔๔๕/๒๕๕๙ วันที่ - ๘ ต.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ แบบรายปี ๒๕๕๙
อ้างถึง ๑. อนุมัติที่ ฉ.๒ กบข.(ตบ.)๑๗๔๖/๒๕๕๘ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
๒. อนุมัติที่ ฉ.๒ ฝปบ. ๗๐/๒๕๕๙ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙

เรียน อฝ.ฝปบ.(ฉ.๒) ผ่าน ผจก.ตผ.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่อ้างถึง ๑ กบข.(ฉ.๒) อนุมัติแผนการจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ และโอนงบบัญชีจ้างเหมาตัดลิด-รอนต้นไม้ รหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๒๐ จำนวน ๑๓ งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีการสอบราคา

๑.๒ ตามที่อ้างถึง ๒ ฝปบ.(ฉ.๒) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเปิดซองสอบราคา จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑.๒.๑. นายประไพ เบิกบาน	ผชน.๙	(ประธานกรรมการ)
๑.๒.๒. นายสัมฤทธิ์ พันธัง	ทผ.บค.	(กรรมการ)
๑.๒.๓. นางกุลวดี พบลาก	ชผ.คบ.	(กรรมการ)

๒. การดำเนินการ

คณะกรรมการตามที่อ้างถึง ๒ ได้ดำเนินการสอบราคาการเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารสอบราคาเลขที่ : ฉ.๒ตผ.ฝปบ.-๐๐๑/๒๕๕๙

ประกาศสอบราคา : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จ่ายซองสอบราคา : วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ยื่นซองสอบราคา : วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เปิดซองสอบราคา : วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มีผู้มารับซองเอกสารสอบราคา จำนวน ๒๐ ราย :

๑. นายสุระศรี มอหมาย
๒. นายสมาน คำแดง
๓. นายอภิรักษ์ จันทร์สด
๔. นายธนพล สิงห์เลิศ
๕. นายธนาพร ศรีคุณ
๖. นายสมพงษ์ ดันสิงห์
๗. นายศุภราชกฤษฎีก์ ชันเลข
๘. นายบุญศรี แกะทอง

นธ ๙

มีผู้ยื่นของสอบราคา จำนวน ๘ ราย

๙. นายมนู มุลมี
๑๐. นายอิทธิพล ทองสมัย
๑๑. นายใบศรี กาเผือกงาม
๑๒. หจก.ตระการ ๙๙๙
๑๓. นายประจักษ์พิกุลศรี
๑๔. นายอุทิศ ปัญญาสาย
๑๕. นายสุทัศน์ มุลชาติ
๑๖. หจก.บ้านไร่ทอง
๑๗. หจก.กฤษณพลการช่าง
๑๘. หจก.อุบลไพฑูรย์พัฒนาก่อสร้าง
๑๙. นายสทภูมิ บุญฉวี
๒๐. หจก.วิหิตก่อสร้าง
๑. นายบุญศรี แกะทอง
๒. นายสุระศรี มอหมาย
๓. นายธนาทร ศรีคุณ
๔. นายศุภราชกฤษณ์ ชันเลข
๕. นายใบศรี กาเผือกงาม
๖. นายสมาน คำแดง
๗. จ.ส.อ.มนู มุลมี
๘. นายอภิรักษ์ จันทร์สด

๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคา เพื่อพิจารณาคูณสมบัติของผู้ยื่นของเอกสารสอบราคา จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๓.๑ ผลการพิจารณาคูณสมบัติส่วนที่ ๑

ที่	ผู้เสนอราคา	ผลการพิจารณาเอกสาร ส่วนที่ ๑	หมายเหตุ
๑	นายบุญศรี แกะทอง	ผ่าน	ทั้ง ๘ รายการ ไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน
๒	นายสุระศรี มอหมาย	ผ่าน	
๓	นายธนาทร ศรีคุณ	ผ่าน	
๔	นายศุภราชกฤษณ์ ชันเลข	ผ่าน	
๕	นายใบศรี กาเผือกงาม	ผ่าน	
๖	นายสมาน คำแดง	ผ่าน	
๗	จ.ส.อ.มนู มุลมี	ผ่าน	
๘	นายอภิรักษ์ จันทร์สด	ผ่าน	

๓.๒ ผลการพิจารณาคูณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

(ตามเอกสารที่แนบ บัญชีเปรียบเทียบเรื่อง ประกาศจ้างเหมาการตัดลิด-รอนต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า
เลขที่ มท.๕๓๐๘.๑๘)

๓.๓ ข้อมูลการกำหนดระยะยื่นราคา ตามเอกสารสอบราคา

ที่	ผู้เสนอราคา	เลขที่ลงรับ	ระยะเวลายื่นราคา (วัน) (เงื่อนไข กฟภ. ๙๐ วัน)	กำหนดส่งงานภายใน(วัน) (เงื่อนไข กฟภ. ๓๐ วัน)
๑.	นายบุญศรี แกะทอง	เลขที่ ๓๔๓	๙๐	๓๐
๒.	นายสุระศรี มอหมาย	เลขที่ ๓๔๔	๙๐	๓๐
๓.	นายธนาทร ศรีคุณ	เลขที่ ๓๔๕	๙๐	๓๐
๔.	นายศุภราชกฤษณ์ ชันเลข	เลขที่ ๓๔๖	๙๐	๓๐
๕.	นายใบศรี กาเผือกงาม	เลขที่ ๓๔๗	๙๐	๓๐
๖.	นายสมาน คำแดง	เลขที่ ๓๔๘	๙๐	๓๐
๗.	จ.ส.อ.มนู มุลมี้	เลขที่ ๓๔๙	๙๐	๓๐
๘.	นายอภิรักษ์ จันทร์สด	เลขที่ ๓๕๐	๙๐	๓๐

๔. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบและพิจารณา รายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน ๘ ราย มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ข้อกำหนดของ กฟภ. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุด ดังนี้

๔.๑ นายบุญศรี แกะทอง

๔.๑.๑. โฉนดที่ดิน ๐๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ไทร ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๑๖๙,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๓/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอยืนยันราคาเดิม คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็น จำนวนเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๒ นายสุระศรี มอหมาย

๔.๑.๑. โฉนดที่ดิน ๐๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ราคากลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๒๘๕,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๐/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอยืนยันราคาเดิม คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.๓ นายธนาทร ศรีคุณ

๔.๓.๑. โฉนดที่ดิน ๐๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเมืองใหม่ ราคากลาง ๗๓,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๖๘,๙๔๙ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๔๑/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาลงอีก ๔๔๙ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๕๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๓.๒. โฉนดที่ดิน ๐๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเมืองใหม่ ราคากลาง ๔๓,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๓๙,๕๔๙ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๔๑/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาลงอีก ๕๔๙ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๓.๓. โฉนดที่ดิน ๐๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเมืองใหม่ ราคา ๑๓๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๑๒๙,๕๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๔๑/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาเหลืออีก ๕๐๐ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๔ นายสุภราชกฤษฏี ชั้นเลข

๔.๔.๑. โฉนดที่ดิน ๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๑๔๐,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาเหลืออีก ๕๐๐ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๑๓๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๔.๒. โฉนดที่ดิน ๐๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีเมืองใหม่ ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๘๑,๗๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาเหลืออีก ๒๐๐ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๘๑,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๕ นายใบศรี กาเผือกงาม

๔.๕.๑. โฉนดที่ดิน ๐๒/๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดข้าวปุ้น ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๒๒,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอยืนยันราคาเดิม คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.๕.๒. โฉนดที่ดิน ๐๒/๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดข้าวปุ้น ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๔๙,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขอยืนยันราคาเดิม คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๖ นายสมาน คำแดง

๔.๖.๑. โฉนดที่ดิน ๐๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ราคา ๕๑,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๔๔,๕๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๘/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาเหลืออีก ๕๐๐ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.๖.๒. โฉนดที่ดิน ๐๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ราคา ๒๐๓,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๘/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาเหลืออีก ๕๐๐ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๑๗๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๖.๓. โฉนดที่ดิน ๐๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๙๘,๘๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟภ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๓๘/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลดราคาเหลืออีก ๓๐๐ บาท คงเหลือราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๗ จ.ส.อ.มนู มุลมี

๔.๗.๑ โฉนดที่ดิน ๐๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผลราคากลาง ๑๕๒,๐๐๐ บาท ได้เสนอราคา ๑๒๘,๕๐๐ บาท และได้ต่อรองราคาตามข้อบังคับ กฟผ. ตามหนังสือ มท ๕๓๐๕.๓๗/ตผ./ปป. ๘๘๔๐/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลดราคาเหลือ ๕๐๐ บาท คงเหลือ ราคาที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเพื่อให้การจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๕.๑ อนุมัติให้จ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ พัดเดอร์ ๐๕ ตผ. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๔T๑๑๑ ผลปรากฏว่า นายสมาน คำแดง เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๔๔,๕๐๐ บาท และ กฟผ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาจากเดิม ๕๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟผ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายสมาน คำแดง ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร ตำแหน่ง ขณ.ปป สังกัด กฟผ. ตระการพืชผล เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๔	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายโกศล ฮงทอง	ตำแหน่ง ขณ.กส.	กรรมการ

๕.๑.๒ พัดเดอร์ ๐๖ ตผ. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๔T๑๑๒ ผลปรากฏว่า จ.ส.อ.มนู มุลมี เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท และ กฟผ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาจากเดิม ๕๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟผ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา จ.ส.อ.มนู มุลมี ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๑๒๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร ตำแหน่ง ขณ.ปป สังกัด กฟผ. ตระการพืชผล เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๔	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายสุริยัน ทัฬหกุล	ตำแหน่ง ขณ.มต.	กรรมการ

๕.๑.๓ พิดเดอร์ ๐๗ ต.ผ. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๙T๑๑๓ ผลปรากฏว่า นายสมาน คำแดง
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๕๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๗๙,๕๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายสมาน คำแดง ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๑๗๙,๕๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ สังกัด กฟฟ. ตระการพืชผล
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบ.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ห.ผ.ปบ	กรรมการ
๓.๓ นายศราวุธ อุ้มผลเจริญ	ตำแหน่ง ห.ผ.มต.	กรรมการ

๕.๑.๔ พิดเดอร์ ๐๘ ต.ผ. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๙T๑๑๔ ผลปรากฏว่า นายสุระศรี มออบหมาย
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

() ลดราคาลงจากเดิม - บาท คงเหลือเป็นเงิน - บาท

(/) ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายสุระศรี มออบหมาย ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ สังกัด กฟฟ. ตระการพืชผล
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบ.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ห.ผ.ปบ	กรรมการ
๓.๓ นายโกศล ฮงทอง	ตำแหน่ง ข.ผ.กส.	กรรมการ

๕.๑.๕ พิดเดอร์ ๐๙ ต.ผ. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๙T๑๑๕ ผลปรากฏว่า นายสมาน คำแดง
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๙๘,๘๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๓๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายสมาน คำแดง ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท
(เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ สังกัด กฟฟ. ตระการพืชผล
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบ.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ห.ผ.ปบ	กรรมการ
๓.๓ นายสุริยัน ทับสกุล	ตำแหน่ง ข.ผ.มต.	กรรมการ

๕.๑.๖ พืดเดอร์ ๑๐ ตผ. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๕T๑๑๖ ผลปรากฏว่า นายศุภราชกฤษฎีก์ ชั้นเลข
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๕๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๓๙,๕๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายสมาน คำแดง ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๑๓๙,๕๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร ตำแหน่ง ชผ.ปป สังกัด กฟฟ. ตระการพืชผล
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายศราวุธ อุผลเจริญ	ตำแหน่ง ทผ.มต.	กรรมการ

๕.๑.๗ พืดเดอร์ ๐๔ ตมม. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๕T๑๓๑ ผลปรากฏว่า นายธนาทร ศรีคุณ
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๔๔๙ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๖๘,๕๔๙ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายธนาทร ศรีคุณ ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๖๘,๕๐๐ บาท
(หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายอุดร กิ่งวงษ์ ตำแหน่ง พชง.๗ สังกัด กฟฟ. ศรีเมืองใหม่
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายธาดา ไชยกาล	ตำแหน่ง ผจก.(ย) กฟย.ตมม.	กรรมการ

๕.๑.๘ พืดเดอร์ ๐๗ ตมม. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๕T๑๓๒ ผลปรากฏว่า นายศุภราชกฤษฎีก์ ชั้นเลข
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๘๑,๗๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๒๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๘๑,๕๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายศุภราชกฤษฎีก์ ชั้นเลข ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๖๘,๕๐๐ บาท (หก
หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายอุดร กิ่งวงษ์ ตำแหน่ง พชง.๗ สังกัด กฟฟ. ศรีเมืองใหม่
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายธาดา ไชยกาล	ตำแหน่ง ผจก.(ย) กฟย.ตมม.	กรรมการ

๕.๑.๙ พิดเดอร์ ๐๘ คมม. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๙T๑๓๓ ผลปรากฏว่า นายธนัท ศรีคุณ
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๓๙,๕๔๙ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๕๔๙ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายธนัท ศรีคุณ ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายอุดร กิ่งวงศ์ ตำแหน่ง พช.๗ สังกัด กฟฟ. ศรีเมืองใหม่
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายธาดา ไชยกาล	ตำแหน่ง ผจก.(ย) กฟย.คสมม.	กรรมการ

๕.๑.๑๐ พิดเดอร์ ๐๙ คมม. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๙T๑๓๔ ผลปรากฏว่า นายธนัท ศรีคุณ
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

(/) ลดราคาลงจากเดิม ๕๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท

() ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายธนัท ศรีคุณ ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายอุดร กิ่งวงศ์ ตำแหน่ง พช.๗ สังกัด กฟฟ. ศรีเมืองใหม่
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายธาดา ไชยกาล	ตำแหน่ง ผจก.(ย) กฟย.คสมม.	กรรมการ

๕.๑.๑๑ พิดเดอร์ ๐๖ พท. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๙T๑๔๑ ผลปรากฏว่า นายบุญศรี แกะทอง
เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

() ลดราคาลงจากเดิม - บาท คงเหลือเป็นเงิน - บาท

(/) ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายบุญศรี แกะทอง ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายอนุรักษ์ สิทธิโชค ตำแหน่ง พช.๔ สังกัด กฟฟ. โพธิ์ไทร
เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปป	กรรมการ
๓.๓ นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง	ตำแหน่ง พช.๗ กฟย.พท.	กรรมการ

๕.๑.๑๒ พิดเดอร์ ๐๒/๑ กขป. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๕T๑๕๑ ผลปรากฏว่า นายใบศรี กาเผือกงาม เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

- () ลดราคาลงจากเดิม - บาท คงเหลือเป็นเงิน - บาท
(/) ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายใบศรี กาเผือกงาม ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายพิชิต จัยวัฒน์ ตำแหน่ง พชง.๖ สังกัด กฟฟ. กุดข้าวปุ้น เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปบ	กรรมการ
๓.๓ นายกิตติรัตน์ ธรรมรัตน์	ตำแหน่ง ผจก.(ย) กฟย.กขป.	กรรมการ

๕.๑.๑๓ พิดเดอร์ ๐๒/๒ กขป. เลขที่แบบ QD๓-๑๖/๕๕T๑๕๒ ผลปรากฏว่า นายใบศรี กาเผือกงาม เสนอราคา ต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท และ กฟฟ. ตระการพืชผล ได้ต่อรองราคาแล้ว ผลคือ

- () ลดราคาลงจากเดิม - บาท คงเหลือเป็นเงิน - บาท
(/) ยืนยันราคาเดิม

กฟฟ. ตระการพืชผล พิจารณาแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายใบศรี กาเผือกงาม ตัด-ลิดรอนต้นไม้ ในวงเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ขออนุมัติให้ นายพิชิต จัยวัฒน์ ตำแหน่ง พชง.๖ สังกัด กฟฟ. กุดข้าวปุ้น เป็นผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตัด-ลิดรอนต้นไม้

๓. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามรายชื่อ ดังนี้

๓.๑ นายบวร สุขบุญส่ง	ตำแหน่ง นบท.๙	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมรกต พุฒผา	ตำแหน่ง ทผ.ปบ	กรรมการ
๓.๓ นายกิตติรัตน์ ธรรมรัตน์	ตำแหน่ง ผจก.(ย) กฟย.กขป.	กรรมการ

๕.๒ รวมเป็นเงินจ้างเหมาทั้งสิ้น ๑,๑๗๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๒๕๘,๘๕๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๓ กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคา (วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙)

๕.๔ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงในสัญญาซื้อขาย

๕.๕ สถานที่ส่งมอบงาน แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๑ ถ.ตระการฯ-เขมราฐ ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๓๐

๔. สรุปผลการจัดซื้อ

การจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้โก๊าระบบไฟฟ้า จัดจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้โก๊าระบบไฟฟ้า ตาม สอบราคาเลขที่ ณ.๒ตผ.ปบ.-๐๐๑/๒๕๕๙ โดยวิธีการยื่นซองสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อดังนี้

๔.๑ รวมจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ จำนวน ๑๓ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๓,๐๐๐ บาท

๔.๒ วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ ราคาจัดซื้อต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท (๑๐.๔๓%)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด
การสอบราคา มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายประไพ เบิกบาน)

ลงชื่อกรรมการ
(นายสมฤทธิ์ พันธัง)

ลงชื่อกรรมการ
(นางกุลวดี ภาพลภ)

ที่ ฉ.๒ ตผ./ปป. ๔๕๖/๒๕๕๙
เรียน อผ.ปป.(ฉ.๒)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ ฉ.๒ ฝปป.(ฉ.๒)
เรียน อก.บข.(ฉ.๒), อก.บญ.(ฉ.๒), ฝกท.กทผ.ตผ.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายวัชรกรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)
อผ.ปป.(ฉ.๒)

- 7 ส.ค. 2559