



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.ตผ.

ถึง ผจก.ตผ.

เลขที่ จ.2 ตผ.(กส.)

วันที่ 29 ต.ค. 2562

เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.ตผ.

ด้วย กฟฟ./แผนกก่อสร้าง กฟอ.ตผ. มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 จำนวน 1 งาน เลขที่..... ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง

เนื่องจากทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ตผ. มีไม่เพียงพอ และเป็นการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

2. รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง

นางนุชจรี โมกขศักดิ์ ม.1 ต.ข้าวปุ้น อ.กุฉีข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี รายละเอียดงานตาม เอกสารแนบ 1 (แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5 , แบบ ปร.6 , แบบ บก.01) เอกสารแนบ 2 (ผังงานก่อสร้าง) เอกสารแนบ 3 (ZPSR005)

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

- ☒ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับราคากลางกำหนด
- ☐ ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ☐ ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ☐ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ☐ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ☐ วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ กฟผ.
- ☐ อื่นๆ ราคามาตรฐานการ.....

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 6,604 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 462.28 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,066.28 บาท (เจ็ดพันหกสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)(ราคารวมภาษีและ Factor F) โดยเบิกจ่าย
จาก

☐ งบทำการ รหัสศูนย์ต้นทุน.....

☐ งบลงทุน.....

☒ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง WBS :C-62-E-TPPC0.0035.03.1

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

(5.1) กำหนดวันส่งมอบงาน ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งจ้าง

6. วิธีจัดซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่จะต้องจัดซื้อ/จ้าง

พิจารณาเห็นสมควรจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีราคาไม่เกิน 500,000.00 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

7. ข้อเสนออื่นๆ

(7.1) เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นายจรรุญ ชันเรศ ชผ.กส.ตผ. เป็นผู้ติดต่อดกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

(7.2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้รับตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่แนบ

- | | | | |
|---------------|----------|-----------|---------|
| 1. นายโกศล | สงทอง | หผ.ปบ.ตผ. | ประธาน |
| 2. นายโกวิท | สายเคน | ชผ.มต.ตผ. | กรรมการ |
| 3. นายเมธาวิณ | ปลั่งนิล | ชผ.บค.ตผ. | กรรมการ |

(7.3) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. นายจรรุญ ชันเรศ | ชผ.กส.ตผ. |
|--------------------|-----------|

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผจก. ตามคำสั่งที่ พ.(ม)20/2560 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 และ ตามคำสั่ง พ.(ม)11/2560 ลว. 25 สิงหาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามข้อ 7.2

โดยแล้ว
21 พ.ย. 2562

ลงชื่อ.....

(.....นายสมศักดิ์ พงษ์พานิช.....)

ตำแหน่ง.....ผผ.กส.ตผ.....

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....
(นายวิชาดา ไชยกาล)

(.....ผช.ร. รักษาการแทน ผจก.กฟผ.ตผ.....)
ตำแหน่ง.....

29 ต.ค. 2562