



บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ ผกส.กฟอ.ตผ.

ที่ น.๒ ตพ.กส.๗ ๑๒๕๒ / ๒๕๖๒

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ตผ.

ด้วย ผกส.กฟอ.ตผ.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาขยายเขตฯ บ.ใหม่สีทอง(คุ้มท่าค้อ) ม.๘ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากทีมงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นขอจ้างเหมา ขยายเขตฯระบบจำหน่ายและให้

ทันต่อการปิด กส.๓

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๗๐,๙๙๑.๔๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๗๐,๙๙๑.๔๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโกศล หนองทอง

ประธานกรรมการฯ

ผ.บ.กฟอ.ตผ.

นายเอก
25 ส.ค. 2562

๒. นายโกวิท สายเคน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

กรรมการ

๓. นายจำรูญ ชันเรศ
ชม.กส.กฟอ.ตผ.

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่


ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๑.นายวิกรม โมฬีชาติ ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.ตผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน

ขออ้างดังกล่าวข้างต้น



(นายมรกต พุฒผา)

ทผ.กส.กฟอ.ตผ.

อนุมัติ



(นายชดา ไชยกาล)

ผชน.๔ รักษาการแทน ผก.กฟอ.ตผ.

- 5 ก.ค. 2562

ถ่ายแล้ว
25 ส.ค. 2562