



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.คผ.

ถึง ผจก.คผ.

เลขที่ ฉ.2 คผ.(กส.)

วันที่

29 พ.ย 2562

เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.คผ.

ด้วย กฟฟ./แผนกก่อสร้าง กฟอ.คผ.มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 จำนวน 1 งาน เลขที่ ว.ร.อ./๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง

เนื่องจากทีมงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.คผ. มีไม่เพียงพอ และเป็นการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

2. รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง

กฟผ.2:4/2562 บ้านศรีสุข(คุ้มหัวกลาง)2 น.4 ค.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีรายละเอียดงานตาม เอกสารแนบ 1 (แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5 , แบบ ปร.6 , แบบ บก.01) เอกสารแนบ 2 (งานก่อสร้าง) เอกสารแนบ 3 (ZPSR005)

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

- ☒ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับราคากลางกำหนด
- ☐ ราคาที่ได้มาจากรานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ☐ ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ☐ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ☐ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ☐ วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ กฟผ.
- ☐ อื่นๆ ราคามาประมาณการ.....

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 27,940 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,955.80 บาท รวมทั้งสิ้น 29,895.80 บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)(ราคารวมภาษีและ Factor F) โดยเบิกจ่ายจาก

☐ งบทำการ รหัสศูนย์ต้นทุน.....

☐ งบลงทุน.....

☒ งานก่อสร้างปรับปรุง WBS :P-NHE02.0-E-TPPCS.6218

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

(5.1) กำหนดวันส่งมอบงาน ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งจ้าง

6. วิธีจัดซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่จะต้องจัดซื้อ/จ้าง

พิจารณาเห็นสมควรจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีราคาไม่เกิน 500,000.00 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

7. ข้อเสนออื่นๆ

(7.1) เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นายชัยพนธ์ ชาลีหอม พชง.4 ผกส.ตผ. เป็นผู้ติดต่อดักกลบราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

(7.2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้รับตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่แนบ

1. นายโกศล	สงทอง	ผผ.ปบ.ตผ.	ประธาน
2. นายโกวิท	สายเคน	ชผ.มค.ตผ.	กรรมการ
3. นายจำรูญ	ชันเรศ	ชผ.กส.ตผ.	กรรมการ

(7.3) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

1. นายชัยพนธ์ ชาลีหอม พชง.4 ผกส.ตผ.

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผกค. ตามคำสั่งที่ พ.(ม)20/2560 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560 และ ตามคำสั่ง พ.(ม)11/2560 ลว. 25 สิงหาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 27 ส.ค. 2562

1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามข้อ 7.2

ลงชื่อ.....

(.....นายมรกต พนมผา.....)

ตำแหน่ง..... ผผ.กส.ตผ.

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายธนดลภัทร จารุมณี)

รจก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.ทพอ.ตผ.

ตำแหน่ง.....

29/พ.ย. 2562

