



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซื้อรถนอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ
(โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาซื้อรถนอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาซื้อรถนอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเค เซลส์แอนด์ซัพพอร์ท (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

จ้างเหมาเรือถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย)
จำนวน ๑๐ รายการ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑.	จ้างเหมาเรือถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน ๑๐ รายการ ๑. เรือถอนอาคาร ๑.๑ งานเรือถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน ๑ รหัส ๐๔๘-๕๐-๐๐๐๑ ๑.๒ งานเรือถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน ๒ รหัส ๐๔๘-๕๑-๐๐๐๒ ๑.๓ งานเรือถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน ๓ รหัส ๐๔๘-๕๑-๐๐๐๓ ๑.๔ งานเรือถอนอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียนชั่วคราว) รหัส ๐๕๑-๕๕-๐๐๐๑ ๑.๕ งานเรือถอนห้องครัว รหัส ๐๕๓-๕๗-๐๐๐๑ ๑.๖ งานเรือถอนโรงซักรีด รหัส ๐๔๙-๕๓-๐๐๐๑ ๑.๗ งานเรือถอนห้องน้ำครูและบุคลากร รหัส ๐๔๕-๕๗-๐๐๐๑ ๑.๘ งานเรือถอนเสาธงชาติ รหัส ๒๗๐-๕๒-๐๐๐๒ ๑.๙ งานเรือถอนบ่อมยาม ๑ หลัง ๑.๑๐ งานเรือถอนรั้วค.ส.ล. รหัส ๒๗๗-๕๒-๐๐๐๘ ๒. งานปรับพื้นที่ ๓. งานอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกำหนด ๓.๑ งานเรือถอนอาคารตามการประเมินการเรือถอนฯ ๓.๒ งานเรือถอนสำหรับงานกองเก็บ ต้องทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินน้อยที่สุด สภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และกองเก็บไว้ในจุดที่คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมการเรือถอนกำหนด (ภายหลัง) จัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๓.๓ งานเรือถอนสำหรับขนไป สถานที่ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเองต้องไม่ทำให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเกิดความเดือดร้อน ๓.๔ งานเรือถอนสำหรับกองเก็บหรือขนไป เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมการเรือถอน	๑ โครงการ	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐๐
				จำนวนเงิน	๔๒๙,๙๐๖ ๕๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๐,๐๙๓ ๔๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๖๐,๐๐๐ ๐๐

(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)



(นายสมเกียรติ ตระกูลพารมธวัช)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนอาคารเรียน อาคารหอพักและอาคารประกอบ(โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย) จำนวน 10 รายการ
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	เลขที่หรือรหัส	จำนวน	หน่วย
1	อาคารเรียนหอพักนักเรียน 1	048-50-0001	1.00	หลัง
2	อาคารเรียนหอพักนักเรียน 2	048-51-0002	1.00	หลัง
3	อาคารเรียนหอพักนักเรียน 3	048-51-0003	1.00	หลัง
4	อาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียนชั่วคราว)	051-55-0001	1.00	หลัง
5	ก่อสร้างห้องครัว	053-57-0001	1.00	หลัง
6	โรงซักรีด	049-53-0001	1.00	หลัง
7	ก่อสร้างห้องน้ำครูและบุคลากร	045-57-0001	1.00	หลัง
8	เสาธงชาติ	270-52-0002	1.00	หลัง
9	ป้อมยาม		1.00	หลัง
10	รั้ว ค.ส.ล.	277-52-0008	1.00	ชุด



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน 1 รหัส 048-50-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	32.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	290.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	290.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	610.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1,790.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้ฉาบ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	184.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	480.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	10.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	27.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	30.00	ตร.ม.	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	18.00	ชุด	ขนไป
12	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	40.00	ชุด	กองเก็บ
13	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	ขนไป

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มราช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน 2 รหัส 048-51-0002

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	32.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1,795.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้ฉาบ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	184.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	481.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	4.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	7.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	4.00	ชุด	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	65.00	ตร.ม.	กองเก็บ
12	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	ขนไป
13	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	46.00	ชุด	กองเก็บ
14	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	ขนไป



(นายสมเกียรติ-ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนอาคารเรียนหอพักนักเรียน 3 รหัส 048-51-0003

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	32.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	303.50	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	1,795.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้อัดบุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	184.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	480.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	11.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	18.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	53.00	ตร.ม.	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	17.00	ตร.ม.	กองเก็บ
12	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	ขนไป
13	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	47.00	ชุด	กองเก็บ
14	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	ขนไป

ก.๓

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนอาคารเนกประสงค์ (อาคารเรียนชั่วคราว) รหัส 051-55-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	20.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	660.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	384.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	376.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	144.00	ตร.ม.	ขนไป
7	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	2.00	ชุด	กองเก็บ
8	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	18.00	ตร.ม.	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	10.00	ชุด	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	29.00	ตร.ม.	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	30.00	ชุด	กองเก็บ
12	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ	30.00	เมตร	ขนไป



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนห้องครัว รหัส 053-57-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	344.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	344.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	252.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	56.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนผนังไม้อัดบุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว	14.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนพื้นคสล.	240.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	1.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	16.00	ตร.ม.	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	6.00	ชุด	กองเก็บ
11	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	21.00	ชุด	กองเก็บ



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนโรงซักกรีด รหัส 049-53-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	1.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	204.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	204.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนฝ้า	18.00	ตร.ม.	กองเก็บ
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	126.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนพื้นคสล.	36.00	ตร.ม.	ขนไป
7	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	18.00	ตร.ม.	ขนไป
8	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	2.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ PVC , ไม้	3.00	ชุด	กองเก็บ
10	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	9.00	ชุด	กองเก็บ

(นายสมเกียรติ ตระกูลพารมธราช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนห้องน้ำครูและบุคลากร รหัส 045-57-0001

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	26.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	26.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	191.00	ตร.ม.	ขนไป
5	งานรื้อถอนพื้นคสล.	10.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	84.00	ตร.ม.	ขนไป
7	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ PVC , ไม้	8.00	ชุด	กองเก็บ
8	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	12.00	ชุด	กองเก็บ
9	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	14.00	ชุด	ขนไป
10	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	4.00	ชุด	ขนไป

ก. ๓

(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มวัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนเสาธงชาติ รหัส 270-52-0002

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	2.00	ลบ.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนพื้นคสล.	20.00	ตร.ม.	ขนไป



(นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มรัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนป้อมยาม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงหลังคา	16.00	ตร.ม.	ขนไป
2	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	16.00	ตร.ม.	กองเก็บ
3	งานรื้อถอนฝ้า	50.00	ตร.ม.	กองเก็บ
4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	19.00	ตร.ม.	ขนไป
5	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	50.00	ตร.ม.	ขนไป
6	งานรื้อถอนชุดประตูลูมีเนียมพร้อมกระจก	1.00	ตร.ม.	กองเก็บ
7	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.00	ตร.ม.	กองเก็บ
8	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	2.00	ชุด	กองเก็บ



(นายสมเกียรติ ธรรมกุลฟาร์มรัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย รื้อถอนฯ

งานรื้อถอนรั้วค.ส.ล. รหัส 277-52-0008

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโครงตาข่ายถัก	268.00	ตร.ม.	กองเก็บ
2	งานรื้อถอนแผ่นเมทัลชีท	187.00	ตร.ม.	กองเก็บ



(นายสมเกียรติ ตระกูลพารมรัช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย