

## สัญญาจ้าง

(นายพงษ์ พุฒิพิมล)

นิติคرارชามากยการ

สัญญาเลขที่.....๕๙/๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น สำนักงานเทศบาลเมืองเข้ารูปช้าง  
 ตำบล.....เข้ารูปช้าง..... อำเภอ.....เมืองสงขลา..... จังหวัด.....สงขลา.....  
 เมื่อวันที่...๒๒.....เดือน....เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง.....เทศบาลเมืองเข้ารูปช้าง.....  
 โดย นายประسنค์ บริรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเข้ารูปช้าง.....  
 เชื่อต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด จำกัด ซึ่งจะระบุเป็น  
 เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา ..... สำนักงานเลขที่ ๑๗/๑๗  
 หมู่ที่.....ถนน.....สามาชัย.....ตำบล.....หาดใหญ่..... อำเภอ.....หาดใหญ่..... จังหวัดหาดใหญ่.....  
 โดย.....นางสาวกฤษกร พวงทอง..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ  
 สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท.....จังหวัดสงขลา..... ลงวันที่...๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙.....  
 โดยมอบอำนาจให้..... นางสาวอัญญาณี โสดาเนียม..... ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่... ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙.....  
 เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือแนบท้ายสัญญานี้ซึ่ง ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  
 อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้


## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง  
 จำนวน ๒ คัน ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  
 ของเทศบาลเมืองเข้ารูปช้าง โดยผู้รับจ้างต้องทำประกันขั้น ๑ ให้รถทั้งทุกคันที่ใช้สำหรับจ้าง  
 และตกลงทำประกันภัยให้แก่โดยสารทุกคนซึ่งโดยสารอยู่ในรถทัวร์ที่ใช้ในการจ้างครั้งนี้

(รายละเอียดกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฯ)

ณ..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด.....ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด  
 เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....

(นายประسنค์ บริรักษ์.....)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัญญาณี โสดาเนียม.....)



## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผู้ว่าฯ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา.....จำนวน ๓ หน้า  
 ๒.๒ ผู้ว่าฯ สำเนาใบเสนอราคา.....จำนวน ๒ หน้า  
 ๒.๓ ผู้ว่าฯ สำเนาใบเสร็จรับเงิน.....จำนวน ๑ หน้า  
 ๒.๔ ผู้ว่าฯ หนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรอง.....จำนวน ๒ หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา  
นี้เป็นสำคัญ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าฯ จ้าง

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน เป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๙  
เลขที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  
เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท ..... (-หกพันบาทถ้วน- )

นำมาขอให้แก่ผู้ว่าฯ จ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าฯ จ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ  
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าฯ จ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  
(.....-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ..... บาท  
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการ  
จ่ายเงินเป็นวงๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน- )  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ..... มากำหนดสัญญาจ้างกับเทศบาลเมืองเขaruปั้งช้าง จำนวนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ .....  
และนำรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ..... ๒ ที่นั่ง ..... โดยนับที่นั่งจริงนรถ จำนวน ๒ คัน ซึ่งได้ทำประกันขึ้น ๑ .....  
มารับคุณภาพเสื่อขาวน้ำหนักเทคน้ำล้มเล็กน้ำรูปช้าง คุณภาพนรนและโนบิกเทศบาลเมืองเขaruปั้งช้าง สมควรกีฬา  
เทศบาล พนักงานเทศบาล ..... และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ณ ..... เทศบาลเมืองเขaruปั้งช้าง  
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘



(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าฯ  
(นายประเสริฐ บริรักษ์....)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง<sup>1</sup>  
(นางสาวอัญญา ไสวานิยม....)

-๓-

นายกฤษฎร์ บุญยุติเดช

ผู้อำนวยการ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานนำร่องทั่วไปแล้ว ที่นี่ได้โดยนับที่นี่จริงนรถ จำนวน ๒ คน ซึ่งได้ทำประดิษฐ์ชั้นดี เพื่อนำคุณะขนมรุ่นลูกเสือชาวบ้านเทคโนโลยีเมืองเขารูปช้าง ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเขารูปช้าง สามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ของเทคโนโลยีเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และนำคุณฯ ฯ เดินทางกลับสู่เทคโนโลยีเมืองเขารูปช้าง โดยสวัสดิภาพ แล้วเสร็จตามสัญญา ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

## ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ในการและสิทธิของผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ตั้งมחלוקת หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบ จ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไว้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด.....ปี.....เดือน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนี้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงิน ๑๐% ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(....นายประสงค์ บริรักษ์....)

บริษัท ชิช จำกัด
เลขที่ ๑๐๘ ถนนท่าศาลา แขวงท่าศาลา
(ลงชื่อ) .....  ผู้รับจ้าง
(....นางสาวอัญญาณี ไสวานียม....)

ผู้รับจ้าง

DDN

-๔-

(นายกฤษฎร์ บุญยุสสิมิล)

นัด ๑๗๘๖๖๙๖๘๘๘๘

**ข้อ ๗. การจ้างซ่อม**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอากำไรทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าว้นี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้น ทุกประการ

**ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈส์ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำทำต่อ ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำทำต่อแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๙. ความรับผิดผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่เจ้าที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชื่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

**ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ).....  
.....  
.....  
(....นายประสงค์ บริรักษ์....)

บริษัท ริช แอนด์ บอร์น จำกัด จำกัด
(ลงชื่อ)..... ..... ..... (....นางสาวอัญญา ไสดาเนียม....)

ผู้รับจ้าง  
(....นางสาวอัญญา ไสดาเนียม....)

(นายกฤษณะ บุญญสิริย์)

แบบรับรองการซื้อขาย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสื่อมใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาดังนี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายละเอียดค่าเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือค่าเดือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นข้าราชการได้ ความล่าช้าในการนี้จะเป็นภาระให้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบอนุญาตได้

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น อยู่ในขอบข่ายที่ว่าให้แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาคือ นอง稼จางผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ต้องให้สัญญาเป็นไปเมื่อแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....  
.....ผู้ว่าจ้าง  
.....(นายประเสริฐ บริรักษ์....)

(ลงชื่อ).....  
.....ผู้รับจ้าง  
.....(นางสาวอัญญาณิช ไสดาเนียม....)

*(MP)*

- ๖-

(นายกฤษฎี บุญญสิริย์)  
ผู้จัดทำบัญการ

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญามีกำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้แล้วก็ต้องกำหนดใหม่ได้ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ..... ๑๐..... บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายขึ้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ได้ รวมทั้งค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....  
.....ผู้ว่าจ้าง  
.....นายประสงค์ บริรักษ์....)



(ลงชื่อ).....  
.....ผู้รับจ้าง  
.....นางสาวอัญญา โสดาเนียม....)

*(PP)*

๑๒๐๐๐๐๐๙๙  
บุญญ์สิติ์  
บุญญ์สิติ์  
บุญญ์สิติ์

### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างต้องรักษาระเบียบสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วยให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างซึ่งควรตั้งแต่ต้นจนจบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

### ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานไปภายใต้ ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นตามความในวรรคหนึ่ง ให้ว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

(ลงชื่อ).....  
.....ผู้ว่าจ้าง  
.....(นายประสงค์ บริรักษ์.....)



.....ผู้รับจ้าง  
.....(นางสาวอัญญา โสดาเนียม..)


NNP

-๘-

นายกฤษฎีร์ บุญญาธิศย์  
ผู้อำนวยการ

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญาทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและสัญญาต่างนี้ดีถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวพิชามณฑ์ ทัศน์ทอง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวนรรธยร์นี บรีดาอี้ช์)