

## สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่...๖๙..../๒๕๕๘

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง  
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่.....๗.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๘.....  
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๘๘๔๐๐๐๕๔๕๗๘ โดย  
นายธรรชัย ลีสุทธิพรชัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตริราชการแทนนายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ธิเบกิสสถาปัตย์  
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๙  
หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแคน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสาวกิญญาลักษณ์ รณรงค์ชูนันท์ ผู้มี  
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสงคราม  
ลงวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แบบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้  
ในสัญญารียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเพื่อทำการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ  
แห่งแผ่นดิน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น

- ก่อสร้างหลังคาคคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร  
จำนวน ๑ แห่ง
- เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร
- เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างร่างระบายน้ำ คสล. (รยางยู) ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖.๐๐  
เมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ติดตั้งระบบเครื่องเสียง

๗๗

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด

เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ตัวอย่างแบบป้ายโครงการชั่วคราว/ป้ายภาร
- ๒.๒ สำเนาใบเสนอราคา
- ๒.๓ สำเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
- ๒.๔ สำเนาบันทึกต่อรองราคา
- ๒.๕ แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๒.๖ ตารางเบรียบเทียบราคา

จำนวน ๒ ฉบับ

จำนวน ๒ ฉบับ

จำนวน ๗ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑๖ ฉบับ

จำนวน ๗ ฉบับ

(ลงชื่อ)...(นายสุรัชนา ลีสุทธิพรชัย)...ผู้ว่าจ้าง  
ลงนามแทนผู้บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตริราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิญญาลักษณ์ รณรงค์ชูนันท์)



ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เป็นคับ  
และใช้กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นสืบฯ หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด  
(มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 321816000052 ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เป็นจำนวนเงิน...๔๐,๖๕๐.- บาท (-สี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาท  
ถ้วน-) นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ  
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน..... บาท  
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน..... บาท  
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละ  
ประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตราและราคากลาง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง  
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมาก  
หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคายieldต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้  
ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคายieldต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งนี้นอกจากในกรณี  
ต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) แต่ไม่เกิน  
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคากลางจ่าย  
ให้ในอัตราร้อยละ ๘๐ (เก้าสิบ) ของราคายieldต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ  
ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคากลางจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓(แปดสิบสาม)  
ของราคายieldต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่  
กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคากลาง จะจ่ายให้ตามราคายieldต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม  
ชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)  
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จ  
จริงคูณด้วยราคายieldต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในวงสุดท้าย  
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อ  
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม  
ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง

การทดสอบที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙

*นายกรัชัย สีสุทธิพัชร์*

(ลงชื่อ)... (นายกรัชัย สีสุทธิพัชร์) ผู้ว่าจ้าง

กรรมการบริหารส่วนบังคับ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ลงชื่อ)...

(นางสาวกัญญาลักษณ์ นิษฐ์ชูนันท์)



ผู้รับจ้าง

แบบรับ

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน.....๘๒๕,๐๐๐.-.....บาท

(-แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....๕๓,๙๗๑.๙๖.....บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอีกครา仇恨รวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดเดียวตั้งนี้ ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น

- ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
- เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๐๐ ตารางเมตร
- เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างรั้งระบายน้ำ คสล. (รางยู) ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ติดตั้งระบบเครื่องเสียง

ฯลฯ

เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายละเอียดตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๖.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภายใน ๙๐ วัน/นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ข้อ ๕ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้กำหนด.....วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าวจนถ้วน


ถ้าไม่ได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ

รับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....นายสุรชัย ตีสุพัฒน์ ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรชัย ตีสุพัฒน์พราหม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขต  
นายกองค์การบริหารส่วนที่๑ ปัจจุบันรับราชการ

(ลงชื่อ).....นางสาวภิญญาลักษณ์ ชนิษฐ์ชูนันท์  
ผู้รับจ้าง



บอร์ด

### ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๘.....เดือน....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๙  
 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่.....๖.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริบไว้ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าให้จ่าย

### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธนาห้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອງใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ).....นายรังสรรค์ พูลสวัสดิ์.....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายธรรชัย สีสุกชัยพรชัย)  
 รองนายกอธิการบริหารสำเร็งหวัด ภูมิภาคการแทน

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวกัญญาลักษณ์ วนิชฐ์ชูนันท์).....ผู้รับจ้าง



### ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกำมเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

กรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบด้วยกฎหมายให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุ หรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาตน มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุข้อขยายวันทำการออกใบมีได้

(ลงชื่อ).....  
 (นายธรรชัย สีสุวิทชาญ).....  
 ผู้ว่าจ้าง  
 รองเลขานุการบริหารด้านจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาววิญญาลักษณ์ นิษฐ์ชูนันท์)  
 ผู้รับจ้าง  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา ประมวลกฎหมายพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือจะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคายatyตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไป

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้า้มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ....๘๙๕.-.. บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ..๕๐๐.- บาท นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้า้มิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

\_\_\_\_\_

(ลงชื่อ)...(นามสุรุณ...ถึงสุรุณพิรพัฒ)...ผู้ว่าจ้าง

ลงนามโดย(ก็การบริหารสำนักงานที่ ปฏิบัติราชการ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาลักษณ์ รนิษฐ์ชูนันท์)



### ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วยให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการพิเศษหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้รับจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....๑๐.....ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑.....สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, โยธาหรือสำรวจ.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคแรกน้ำมายัง พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญาจ้างงานบปรบปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม/นีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....นายสุรชัย ลีสุวนิทรรชย์.....ผู้รับจ้าง<sup>ผู้รับจ้าง</sup>  
(นายสุรชัย ลีสุวนิทรรชย์)

รองนายกอธิการบดีการส่งเสริมวิชาชีพ ปฏิรักษากิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ดร. มนต์อร มนต์อร.....พยาน<sup>พยาน</sup>

(นายธนาวรรณ อภิสรพิบูลย์กิจ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....นางศรีราดา หมุนวงศ์.....พยาน<sup>พยาน</sup>

(นางสาวนันดา เหมวรรณกุล)



# ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐-๓๔๗๑-๑๙๐๕

โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำตามรอยเท้าฟ่อแห่งเมือง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบ และรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น

- ปริมาณงานก่อสร้าง - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง<sup>๑</sup>  
 - เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๐๐ ตารางเมตร  
 - เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ตารางเมตร  
 - ก่อสร้างระเบียงน้ำ คสล. (รางยู) ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร  
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
 - ติดตั้งระบบเครื่องเสียง

๗๗๗

ชื่อผู้รับจ้าง หจก.ธิรเดกิ้งสถาปัตย์  
 สำนักงานตั้งอยู่ ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแคน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ระยะเวลา ก่อสร้าง วันเริ่มนับถ้วน / กันยายน ๒๕๕๘  
 วันสิ้นสุดถ้วน / ธันวาคม ๒๕๕๘  
 รวมระยะเวลา ๙๐ วัน

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามสำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 โอนครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ราคาภาระค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๘๖๘,๐๐๐.- บาท  
 วงเงินค่าก่อสร้าง ๘๒๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๑. นายเอกรัตน์ เกษแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ๒. นายธรรมาธน์ สนองสินธุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่องบารุง  
 ๓. นายเชาว์วัชร์ ทศนภิญโญ วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน นายชัยยศ บุญช่วย นายช่างโยธาชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๗๗๗๐๕  
 “ ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ”

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยไม้อัดหนา ๔ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พื้นที่ใช้  
 ตัวหนังสือสีขาว ติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความแข็งแรง จำนวน ๑ ป้าย (ก่อนลงมือทำงาน)  
 พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดไปสักการ์ด มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังหวัดในการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ  
 เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) นายชัยยศ บุญช่วย ผู้ว่าจ้าง  
 (นายชัยยศ บุญช่วย ลูกขุนนท์)  
 รองนายกองก่อการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 มากที่สุดการบริหารด้านเว็บสมุทรสงคราม

(ลงชื่อ) นายธนาธร วงศ์อรุณรัตน์ พยาน  
 (นายธนาธร วงศ์อรุณรัตน์ ภรรยา)  
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) นางสาวกัญญา แซ่บ พยาน  
 (นางสาวกัญญา แซ่บ ลักษณ์ รนิษฐนนท์)  
 ผู้รับจ้าง  
 ห้องผู้ดูแลน้ำท่าที่ ๗  
 กรมชลประทาน

(ลงชื่อ) นางสาวชนิภา เมมวรรณกุล พยาน  
 (นางสาวชนิภา เมมวรรณกุล)  
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

# ตัวอย่างแบบป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๙๐๔

โครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ตำบลแม่กลอง อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบ และรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาช่าง เช่น

- ประมาณงานก่อสร้าง - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอนเกะประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
- เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร
  - เทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๐๐ ตารางเมตร
  - ก่อสร้างรั้งระเบียงน้ำ คสล. (รางยู) ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  - ติดตั้งระบบเครื่องเสียง

๗๗๗

ชื่อผู้รับจ้าง หจก.ธิรเดกิ้งสถาปัตย์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ระยะเวลา ก่อสร้าง	วันเริ่มสัญญา	/	กันยายน	๒๕๕๙
	วันสิ้นสุดสัญญา	/	ธันวาคม	๒๕๕๙
รวมระยะเวลา ๙๐ วัน				

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ตามสำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  
 ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗  
 รวมเป็นเงิน ๘๒๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาที่อยู่ในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง (๒ ปี) ตั้งแต่วันที่  
 ถึงวันที่

หมายเหตุ ตัวป้ายทำด้วยแผ่นเหล็ก หนา ๑ มิลลิเมตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร  
 ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าสถานที่ดำเนินงานที่มองเห็นชัดเจน (ก่อนส่งมอบงาน) จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทั้งถ่ายรูปขนาดโปสเตอร์ด้วยกล้องที่มีช่องเลือกสำหรับถ่ายรูปขนาด ๑๖๐๐x๑๒๐๐ พิกเซล ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดนี้ ๆ  
 เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) (นายธารัชัย ลักษณ์พิรชัย) ผู้ว่าจ้าง  
 รองเลขานุการสำนักงานเขตพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น ปักธงชัยการแทน  
 เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) นายธนกร ภู่ว่องไว พยาน  
 (นายธนกร ภู่ว่องไว)  
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญาลักษณ์ ชินธุรูบันท) ผู้รับจ้าง  
 ห้องที่นับถ่วงบึงกือต  
 ๗๗๗

(ลงชื่อ) พัชราศรี เหมือนมากุล พยาน  
 (นางสาวนชนิภา เหมวรรณกุล)

## บันทึกต่อรองราคา

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่ หจก.ธิรเดกิสสถาปัตย์ ได้เสนอราคาจ้างเหมา....งานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินจำนวน ๘๒๕,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองราคากับ หจก.ธิรเดกิสสถาปัตย์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคา ยืนยันราคามาที่เสนอ ฉบับนี้ วงเงินที่เสนอราคารึ้งนี้ เป็นจำนวน ๘๒๕,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน....๙๐....วัน และกำหนดยืนราคา....๓๐....วัน

พร้อมนี้ จึงให้ผู้เสนอราคาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....  
(นาย ภานุกัลย์ ตันตระกูล)  
.....  
(ลงชื่อ).....  
นายธนวรรธน์ อภิสรพิบูลย์กิจ  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ  
ประชานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นางอโณทัย พรมธีรวงศ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
.....  
(นายสุรชัย ลีสุทธิพรชัย)  
รองเลขานุการบริการส่วนบุคคล ปฏิบัติผู้ช่วยแทน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
กรรมการ  
.....  
(นายชัยยศ บุญช่วย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายพานิช พันธุ์วนิช)  
นิติกร  
.....  
(นายพานิช พันธุ์วนิช)  
นิติกร

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

034-751193

1. ข้าพเจ้า..... นาง. ทิรากานต์ สงวนชัย

อุปกรณ์ที่ ๒๙ หน้าที่ ๘ อนัน - ตำบล/แขวง บ้านท่า

อำเภอ บ้านภา { บั้งหวัด ศูนย์การค้าและตลาด โทร. ๐๘๕-๑๔๖๗๐๙๕

โดย ๖.๙.๘. วิทยุสื่อสาร ศูนย์ฯ

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคางานแล้ว

และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยคัดลอกและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น

แล้วรวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทาง

## รายการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2) ข้าพเจ้าขอเสนอที่ดินที่แนบมาด้านล่างนี้เป็นที่ดินของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย  
 จำนวนที่ดิน ๑ ไร่ ๐ งาน ๐ วา ผู้หันดินที่ดินดังนี้  
 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดมหาสารคาม.  
 ลงนามแทน  
 (นายสุรชัย ตีบุตรทรัพย์)  


ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบชุ้ป้ายการสั่งอียิคเงินออกสารสื่อราคานา ตามราคากดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชี

รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคางานที่มีลักษณะอย่างไร

ทั้งสิ้น 825,000.- บาท (๘๒๕,๐๐๐.- บาท)

ชั่งได้ร่วมภานุเมืองค่าเพิ่มจำนวน ๕๓,๙๗๑.๗๐ บาท ตลอดจนภานุอากรรั่ว ๆ และค่าใช้จ่าย

กั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ลงชื่อ..... ๕๗๖๓๐๘  
(ตามที่นราธิบุรี อกรับพิพากษา)

3. คำเสนอแนะนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลากี่วัน..... ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดของอ่อนราชากลาง

“องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” อาจรับคำเสนอแนะนี้ แล้วได้ก่ออันที่จะครบกำหนดระยะเวลา

ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทบลง”

ទំនាក់ទំនង សាខាពោធិក រាជធានីភ្នំពេញ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีได้รับแจ้งจาก  
“องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสาร  
สอบถามโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใต้ วัน นับถ้วนจากวันลงนามตามสัญญา

5. ในการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชั้นนำการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับ “องค์การบริหารส่วนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม” ภายใน..... ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

## 2/ 5.2 ມອນຫຼັກ...



5.2 มองหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคา ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ .....ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” และ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” อาจเรียกคืนใบเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ หรือใบเสนอราคาก็ได้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม” ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชัยธรรม และประภาจากกลุ่มอุดม หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกันห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคากันในราวดีกวัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ภูมิพล)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ภูมิพล)

3.....

ลงชื่อ.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

4.....

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ภูมิพล)

5.....

นายวิทยา ภูมิพล  
(นายศุรเชษฐ์ สุธิพิรชัย)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การเงิน  
เขตที่ ๓ จังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ.....  
นายวิทยา ภูมิพล  
(นายวิทยา ภูมิพล)

ลงชื่อ.....  
ประทับตรา(ถ้ามี)  
(นายวิทยา ภูมิพล)

სოლისი და გერმანიული კულტურული მეცნიერებები

၁၃၂၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမြန် ၁၁၁၅၁၇၈၀၁။

.....วัน.....  
.....๙๐.

卷之三

ผู้สอนครุภัณฑ์ (คุณครู)

W. F. Gossamer  
W. F. Gossamer

ជាប្រព័ន្ធដែលបានរាយការណ៍ឡើងប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ។

卷之三

(गुग्मिधा ब्रह्माण्ड)

**FUNKE** (Funktechnik) ist die Wissenschaft und Technik der drahtlosen Übertragung von Nachrichten.

1. *Chlorophytum Topiarium* (L.) Willd. (प्राची) 3000 ft.

ପାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲା ଏହାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ।

ପାତ୍ର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର  
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

# บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของสิ่ง

โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแม่บุญธรรมที่ ๑ จังหวัดสมมูลวงศ์ราษฎร์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ๒๕๓๖ หมู่ ๑ ถนนสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อนงานที่ ๑ (เบบี้ที่ ๑)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน			ค่าวัสดุและสิ่งของสิ่ง	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและสิ่งของสิ่ง
		จำนวน	หน่วย	ราคាដอยหัวway (บาท)			
<b>งานก่อสร้างหลังคาถมอ่อนบนประตังค์ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง.</b>							
1	งานโครงสร้าง	ล.๙.๐	ล.๙.๐	ล.๙.๐			
1.1	หุ้ดตันและน้ำดื่ม	( บานไดร์ฟ ลีดส์ กีฟ พาร์ค )	5.70	ลบ.ม.	-	๗๙.-๘๖๙๗๙๗๙	๗๖๔.๓๙
1.2	เบ็ม : ๐.๒๒x๐.๒๒x๑.๘๐ (๑๖๐๐ กก.) เกรดบี๓๐๐ สำหรับใช้เป็นผู้รับน้ำ บริเวณทางเดินที่บันได	๖.๐๐	ตัน	๔,๗๐๐ .๐๐	๒๑,๐๐๐ .๐๐	๑๘,๐๐๐ .๐๐	๔๕,๐๐๐ .๐๐
1.3	หุ้ดตัวเข้ม	๖.๐๐	ตัน	-	๑๘๐ .๐๐	๑,๐๘๐ .๐๐	๑,๐๘๐ .๐๐
1.4	กระเบื้อง	๐.๕๐	ลบ.ม.	๕๗๔ .๐๐	๒๘๑.๕๐	๗๑.๐๐	๔๕.๕๐
1.5	คอนกรีตหลายแบบ	๐.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๗๔ .๐๐	๓๓๖.๐๐	๓๙๑.๐๐	๗๗.๖๐
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง (๒๔๐ ksc. อะคริลิกบาร์ก)	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๔ .๐๐	๗,๑๓๖.๐๐	๑,๕๖๑.๐๐	๘,๗๐๐ .๐๐
1.7	ปูนแบบ (๘๐%)	๒๑.๒๒	ตร.ม.	๗๔๐ .๐๐	๑๕,๗๐๒.๘๐	-	๑๕,๗๐๒.๘๐
1.8	ค่าแรงรับเหมา (๑๐๐%)	๒๖.๕๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๕๒๗.๑๖
1.9	ไม้ตงคร่า	๖.๓๗	ลบ.ฟ.	๗๔๐ .๐๐	๔,๗๑๓.๘๐	-	๔,๗๑๓.๘๐
1.10	ตะปู	๖.๐๐	กก.	๖๐ .๐๐	๓๖๐ .๐๐	-	๓๖๐ .๐๐
1.11	เหล็ก RB 6 SR 24	๑๔.๙๗	กก.	๒๑.๑๔	๓๑๖.๕๗	๔.๑๐	๖๑.๓๘
1.12	เหล็ก DB 12 SD 30	๒๔๘.๖๒	กก.	๑๙.๐๕	๔,๗๓๖.๒๑	๓.๓๐	๙๒๐.๔๕
1.13	เหล็ก DB 16 SD 30	๑๐๔.๑๗	กก.	๑๙.๑๑	๑,๙๙๐.๔๙	๓.๓๐	๓๔๓.๗๖
1.14	เหล็ก DB 25 SD 30	๒๕๕.๐๒	กก.	๑๙.๙๒	๔,๘๒๔.๙๗	๒.๙๐	๗๓๙.๔๖
1.15	ลวดผูกหัก (เบอร์ ๑๘)	๑๘.๕๐	กก.	๔๑.๕๙	๗๔๙.๔๒	-	๗๔๙.๔๒
1.16	ห่อเหล็กสือบสั้นง๊ะสี ประมาณ BS-M ขนาด Ø ๓" ยาว 6.00 ม (ประกอบ ๒๗๗ - ๒๕๓๒ ประภมา ๒)	๒๔.๐๐	หอน	๑,๗๐๕.๐๐	๔๕,๗๒๐ .๐๐	-	๔๕,๗๒๐ .๐๐
1.17	ห่อเหล็กสือบสั้นง๊ะสี ประมาณ BS-M ขนาด Ø ๒" ยาว 6.00 ม (ประกอบ ๒๗๗ - ๒๕๓๒ ประภมา ๒)	๗.๐๐	หอน	๑,๑๐๓.๐๐	๑๓,๗๐๐ .๐๐	-	๑๓,๗๐๐ .๐๐
รวมยอดยกไป (เงินคงคลัง) เป็นเงิน							๑๕๙,๔๑๘.๕๘

(ลงชื่อ).....  
ผู้สนับสนุนราษฎร์  
บ.ก.ก.

ผู้สนับสนุนราษฎร์

2.....  
3.....  
4.....

ผู้สนับสนุนราษฎร์

5.....

## กิจกรรมงานที่ 1 (แผนที่ 2)

۱۰


บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวนเงินทั้งหมด ๑๘๗,๔๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงินคงเหลือ ๑๘๗,๔๐๐.๐๐ บาท


ก่อนงานที่ ๑ (เบบบีที่ ๓)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและสิ่งอื่นๆ		ราคารวมทั้งหมด(บาท)	ค่าแรงงาน(บาท)	รวมค่าวัสดุและสิ่งอื่นๆ(บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)			
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
3.1	โคมสปอร์ตไฟฟ้าร้อมหลอด LED ขนาด 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด.	4,900.00	29,400.00	300.00	1,800.00	31,200.00
3.2	สาย THW ขนาด 1x16.0 Sq.mm.	80.00	ม.,	44.00	3,520.00	20.00	1,600.00	3,720.00
3.3	สาย THW ขนาด 1x4.0 Sq.mm.	32.00	ม.,	14.00	448.00	10.00	320.00	768.00
3.4	สาย VCT ขนาด 2x2.5 Sq.mm.	37.00	ม.,	22.00	814.00	12.00	44.00	858.00
3.5	ตู้ Load Center แบบเมมโมร์คิต 3 P/4 W, 240/415 Vac. ขนาด 6 วงจรย่อย	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
3.6	ถุงเซอร์กิต ขนาด 20 A	6.00	ถุง	140.00	840.00	-	-	840.00
3.7	ห้องร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4" ยาว 3.00 ม.	12.00	เส้น	155.00	1,860.00	72.00	861.00	2,721.00
3.8	ร่าง wire way ขนาด 2"x3" หนา 1.2 มม. ยาว 2.40 ม.	7.00	เส้น	300.00	2,100.00	72.00	504.00	2,604.00
3.9	เบ็ดเตล็ด (เทปพันสายไฟ อุปกรณ์ต่อห้อง และอื่นๆ)	1.00	งาน	(ประเมิน)	(ประเมิน)	2,000.00	2,000.00	50,014.00
4	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบบภายในอาคาร							
4.1	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทูบุ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00
	รวมงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบบภายในอาคาร เป็นเงิน							
	(คงทุน)							

(คงทุน)



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายกฤษฎา จันทร์ประดิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายกฤษฎา จันทร์ประดิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายกฤษฎา จันทร์ประดิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายกฤษฎา จันทร์ประดิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายกฤษฎา จันทร์ประดิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มที่ ๑  
แบบฟอร์มที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าใช้สุดและสิ่งของอื่นๆ		ค่าธรรมเนียม(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าธรรมเนียม(บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)			
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมสั่งซื้อ							
1.1	เครื่องขยายเสียงและบ้านปะตองสีแดง	1.00	ชุด	๘๕๐๐.๐๐	๘๕๐๐.๐๐			
1.2	ตู้สำโนราษติดผนัง	2.00	ชุด	๗๖๐๐.๐๐	๑๕๒๐.๐๐			
1.3	สำเพ็งอยู่รัตน์ติดผนัง	1.00	ชุด	๓๗๕๐.๐๐	๓๗๕๐.๐๐			
1.4	ไมโครโฟนชนิดไดร์ฟสาย	1.00	ชุด	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐			
1.5	สายสำหรับแปลงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	งาน	๕,๓๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐			
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมสั่งซื้อ เป็นเงิน						๒๙,๘๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....




ผู้จัดการ  
(นายธฤชัย สิตานันดร์ชัย)  
รอดูงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมสั่งซื้อ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ  
อนุมัติให้ดำเนินการตามวันที่กำหนด

ลงนามด้วยเท้า

ผู้จัดการ  
(นายธฤชัย สิตานันดร์ชัย)  
รอดูงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมสั่งซื้อ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ  
อนุมัติให้ดำเนินการตามวันที่กำหนด

คณิตศาสตร์  
กิตติมศักดิ์

คณิตศาสตร์  
กิตติมศักดิ์



คณิตศาสตร์  
กิตติมศักดิ์

คณิตศาสตร์  
กิตติมศักดิ์

4

5

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ไม่ใช่เอกสารของลูกค้า

กู้เงินงานที่ 3 (แบบที่ 1)

เอกสาร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน			ค่าเวสดดและสิ่งของส่วนร่าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่านครภาน(บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาก่อตัวห่วงอย่าง(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาก่อตัวห่วงอย่าง(บาท)	
<b>1 งานก่อตัวห่วง</b>									
1.1 งานพื้น คลส. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ขนาดกว้าง 13.00 เมตร พื้นที่เมื่อน้อยกว่า 169.00 ตร.ม.		10.50	ลบ.ม.	6,037.50	99.00	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50
- หราเบเยบ		16.90	ลบ.ม.	1,784.00	306.00	51,149.60	51,149.60	51,149.60	51,149.60
- ค่อนกรีดโครงสร้าง (240 ksc. ของรุ่ปถูกบาก้า)		15.24	กก.	21.14	322.7	4.10	62.48	62.48	381.65
- เหล็ก RB 6 SR 24		54.52	กก.	18.14	978.97	4.10	223.53	223.53	1,212.52
- เหล็ก RB 9 SR 24		2.00	กก.	41.75	83.7	-	-	-	83.7
- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)		169.00	ตร.ม.	27.00	4,701.00	4.00	845.00	845.00	5,746.00
- เหล็ก wire mesh 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.		6.93	ตร.ม.	740.00	1,230.20	-	-	-	1,280.20
- ไม้สนบ (25%)		0.52	ลบ.ฟ.	740.00	234.80	-	-	-	234.80
- ค่านรังน/ginไม้แบบ (100%)		1.50	กก.	1,000.00	90.00	133.00	921.69	921.69	921.69
- ตงคร่า		1.50	กก.	1,000.00	90.00	-	-	-	921.69
<b>รวมงานพื้น คลส. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่เมื่อน้อยกว่า 169.00 ตร.ม. เป็นเงิน</b>									
1.2 งานพื้น คลส. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่เมื่อน้อยกว่า 291.00 ตร.ม.			(บาทต่อชิ้น สั่งซึ่งรับ)						
- หราเบเยบ		18.10	ลบ.ม.	6,037.50	99.00	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50
- ค่อนกรีดโครงสร้าง (240 ksc. ของรุ่ปถูกบาก้า)		29.10	ลบ.ม.	1,784.00	306.00	51,149.60	51,149.60	51,149.60	51,149.60
- เหล็ก wire mesh 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.		291.00	ตร.ม.	29.00	813.00	5.00	1,455.00	1,455.00	9,998.00
- ไม้แบบ (25%)		2.82	ตร.ม.	710.00	2,086.80	-	-	-	2,086.80
- ค่านรังน/ginไม้แบบ (100%)		11.26	ตร.ม.	-	-	133.00	1,497.58	1,497.58	1,497.58
- ตงคร่า		0.85	ลบ.ฟ.	740.00	629.00	-	-	-	629.00
- ตะปู		2.50	กก.	60.00	150.00	470.00	150.00	150.00	150.00
รวมงานพื้น คลส. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่เมื่อน้อยกว่า 291.00 ตร.ม. เป็นเงิน									89,295.72


(ลงชื่อ).....



คณบดีกรุงเทพมหานคร

1.....  
2.....  
3.....  
4.....

5.....




กสิริงานที่ 3 (แผ่นที่ 2)

กสิริ


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุขุมวิท 101 แขวงแม่ริม เขตแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50100

กสิริงานที่ 3 (แผ่นที่ 3)

ลำดับที่	รายการ	บริการ		ค่าวัสดุและสิ่งของรั้ง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและสิ่งของร่าง	
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาก่อตัว(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
<b>1.3 งานก่อสร้างระบายน้ำ คลัง(ราษฎร) ขนาดกว้าง 0.20 ม. ความยาวรวม 26.00 ม.</b>									
- บุดดิน		7.40	ลบ.ม.	-	-	97.00	732.60	732.60	
- หรากขยายบาน		1.30	ลบ.ม.	795.00	973.50	97.00	128.70	896.20	
- គ่อนเรตติชญายาบ		0.50	ลบ.ม.	1,615.00	807.50	398.00	199.00	1,036.50	
- គອນបីត្រួតរកស្តាន (240 ksc. ខែងប្រពុកបាតា)		2.80	ลบ.ម.	1,784.00	4,995.20	306.00	156.00	5,852.00	
- ហេតុក RB 6 SR 24		74.47	កក.	21.14	1,574.30	3.40	253.20	1,827.50	
- ហេតុក RB 9 SR 24		172.38	កក.	18.14	3,126.93	3.40	576.09	3,703.06	
- គាយុកងាយកា (លខ៌ 18)		7.50	កក.	41.59	311.93	-	-	311.93	
- នូបបំបែ (25%)		9.49	គរ.ម.	740.00	7,022.60	-	-	7,022.60	
- គាយុកងាយបាប (100%)		37.96	គរ.ម.	-	-	132.00	7,049.60	7,049.60	
- ទងក្រោម		2.85	គរ.ម.	710.00	2,107.00	-	-	2,107.00	
- ពប្ប		9.50	កក.	60.00	570.00	-	-	570.00	
- ហេតុកត្រួត 50x50x45 ม.m.		9.00	គរ.ប.	460.00	4,140.00	120.00	1,080.00	5,220.00	
- ទៅ PVC.Ø 1 1/2" ឱ្យ 13.5		2.00	គរ.ប.	170.00	340.00	100.00	200.00	540.00	
- ទាសិក្សាមុន		10.40	គរ.ម.	41.00	457.60	25.00	364.00	821.60	
ទរសាងនកអនុសារនរណាបាយប៉ា គសល.បៀនរឿន									
ទរសាងនកិច្ចការបៀនរឿន									
ទរសាងនកិច្ចការបៀនរឿន									
ទរសាងនកិច្ចការបៀនរឿន									
(លើកទី១)									



(លើកទី២)



នាយកដ្ឋានក្រុងក្រសួង

ឯកតាមការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ឯកតាមការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ការបង់បាន

ឯកតាមការបង់បាន

ការបង់បាន

ឯកតាមការបង់បាន

ការបង់បាន

ตารางเปรียบเทียบราคางานในแหล่งปริมาณและราคาของผู้เสนอราคากับราคากลาง

ภาระงาน/งาน : กลุ่มงานที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านรวมเพื่อพัฒนาห้องเรียน

ราคาวัสดุคงที่และภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ

๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลแม่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ราคาก่อสร้างของภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ

๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เปรียบเทียบราคากันด้วย : คณภาพรวมการนิปถัลงราคากันด้วย

ตามคำสั่งค่าวารบุริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม : ที่ ๒๘๐/๙๘๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 ( มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป )

ผู้เสนอราคานอนออกคำตัดสินราคากลาง ที่ได้เป็น

๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	คงเหลือ		คงเหลือ	คงเหลือ					
			หน่วย	รายการ							
งานทั่วไป											
( บัญชีทั่วไป )											
๑	งานทั่วไป	๑๖๖,๖๖๖.๖๖	บาท	คงเหลือ	๑๖๖,๖๖๖.๖๖	บาท	คงเหลือ				
๑.๑	บุคคลและคืน	๕๕,๓๐	ลบ.ม.	บุคคล	-	๕๕,๓๐	ลบ.ม.				
๑.๒	เงิน ๑๐๖๙๐.๒๖๙๗.๐๐ น.	๖,๐๐	ตัน	๖,๐๔๕.๐๐	๒๔๕,๖๕๐.๐๐	๖,๐๐	ตัน				
๑.๓	หุบผ่านสานราก	๖,๐๐	ตัน	-	-	๖,๐๐	ตัน				
๑.๔	ทรัพยากร	๐,๕๐	ลบ.ม.	๕๕๖,๖๙๕	๒๔๙,๓๖๓	๖๖,๖๙๕	ลบ.ม.				
๑.๕	คอมมิชชัน	๐,๖๐	ลบ.ม.	๑,๔๔๓,๑๔๕	๗๐๗,๔๗๓	๗๐๗,๔๗๓	ลบ.ม.				
๑.๖	ค้อนร็อครัสร้าง (๒๔๐ กศ. ชอนุปัลกับต)	๘,๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๖๔.๔๐	๖๖๔,๔๐	๖๖๔,๔๐	ลบ.ม.				
๑.๗	น้ำประปา (๔๐%)	๒๑๖,๔๕๒	ตร.ม.	-	-	๑๖๖,๔๕๒	ตร.ม.				
๑.๘	ค่าแรงไม่นาย (๑๐๐%)	๖๐๓,๖๐	ตร.ม.	๖๐๓,๖๐	๖๐๓,๖๐	๖๐๓,๖๐	ตร.ม.				
๑.๙	น้ำดื่ม	๖,๖๖๖	ลบ.พ.	๖,๖๖๖.๖๖	๖,๖๖๖.๖๖	๖,๖๖๖.๖๖	ลบ.พ.				
๑.๑๐	ตงบ.	๖,๐๐	กก.	๖,๐๐	๖,๐๐	๖,๐๐	กก.				
๑.๑๑	เหล็ก RB ๖ SR ๒๔	๒๔๕,๖๖๒	กก.	๒๔๕,๖๖๒	๒๔๕,๖๖๒	๒๔๕,๖๖๒	กก.				
๑.๑๒	เหล็ก DB ๑๒ SD ๓๐	๒๔๕,๐๑	กก.	๒๔๕,๐๑	๒๔๕,๐๑	๒๔๕,๐๑	กก.				
๑.๑๓	เหล็ก DB ๑๒ SD ๓๐	๑๙๘,๐๗	กก.	๑๙๘,๐๗	๑๙๘,๐๗	๑๙๘,๐๗	กก.				
๑.๑๔	เหล็ก DB ๒๕ SD ๓๐	๑๙๘,๔๖	กก.	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	กก.				
๑.๑๕	เหล็ก DB ๒๕ SD ๓๐	๑๙๘,๔๖	กก.	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	กก.				
๑.๑๖	เหล็ก DB ๒๕ SD ๓๐	๑๙๘,๔๖	กก.	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	กก.				
๑.๑๗	เหล็ก DB ๒๕ SD ๓๐	๑๙๘,๔๖	กก.	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	กก.				
๑.๑๘	เหล็ก DB ๒๕ SD ๓๐	๑๙๘,๔๖	กก.	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	๑๙๘,๔๖	กก.				
รวมยอดยกไป (งานโครงสร้าง) เป็นเงิน											
๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท											

รวมยอดยกไป (งานโครงสร้าง) เป็นเงิน

๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท





ตราสารเปรียบเทียบราคางานตามใบเจ็บริบามและราคากองผู้เสนอราคากับราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของสถาบันฯ

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เบรเยบเทียบราคาก่อสร้าง : คอมพิวเตอร์รวมการปฏิบัติของราก

รายการรวมของผู้เสนอราคาก่อสร้าง

รายการรวมของผู้เสนอราคาก่อสร้างสำหรับการดำเนินการของรากฯ

จำนวน ๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวน ๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวน ๔๕๔.๙๖%

ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ ๒๘๘๐/๙๘๔๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

แบบฟอร์มที่ ๑  
แบบฟอร์มที่ ๒  
แบบฟอร์มที่ ๓  
แบบฟอร์มที่ ๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาก่อสร้าง	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
<b>๓ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>										
๓.๑	คอมปิวเตอร์เล็กพร้อมหน้าจอ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ พื้นที่บูรณาภรณ์	๖.๐๐	ตู้	๔,๖๕๕.๐๐	๒๗๗.๕๐	๒๗๗.๕๐	๑,๗๑๐.๐๐	๒๗๗.๕๐	๒๗๗.๕๐	
๓.๒	สาย THHN ขนาด ๑๙.๐ Sq.mm.	๘๐.๐๐	ม.	๔๑.๔๐	๓,๒๔๕.๐๐	๓,๒๔๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๓,๒๔๕.๐๐	๓,๒๔๕.๐๐	
๓.๓	สาย THHN ขนาด ๑๙.๐ Sq.mm.	๓๑.๐๐	ม.	๑๓.๓๐	๔๑๕.๖๐	๔๑๕.๖๐	๑๐๔.๐๐	๔๑๕.๖๐	๔๑๕.๖๐	
๓.๔	สาย VCT ขนาด ๒๕.๐๕ Sq.mm.	๓๐.๐๐	ม.	๒๐.๙๐	๖๒๗.๕๐	๖๒๗.๕๐	๓๑.๔๐	๖๒๗.๕๐	๖๒๗.๕๐	
๓.๕	สาย Load Center แบบไม่มีแม่เหล็กติดตั้ง p/f W, ๒๔๐/๙๐๐ Vac.	๑.๐๐	ตู้	๓,๖๙๕.๐๐	๓,๖๙๕.๐๐	-	-	๓,๖๙๕.๐๐	๓,๖๙๕.๐๐	
<b>๔ งานด้านว่างร้อย</b>										
๔.๑	ลูกษะอิฐ ขนาด ๒๐ A	๖.๐๐	ถูก	๑๖.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
๔.๒	ห้องร้อยสายไฟ EMT ขนาด ๓๗.๔" ยาว ๓.๐๐ ม.	๑๙.๐๐	เส้น	๑๖.๗๕	๓,๒๖๖.๐๐	๓,๒๖๖.๐๐	๖๙๔.๙๐	๓,๒๖๖.๐๐	๓,๒๖๖.๐๐	
๔.๓	ราง wire way ขนาด ๒๙."X๓" ยาว ๑.๒ ม. ยาว ๒.๘๐ ม.	๗.๐๐	เส้น	๒๙.๕๐	๑,๙๖๕.๐๐	๑,๙๖๕.๐๐	๔๗๓.๙๐	๑,๙๖๕.๐๐	๑,๙๖๕.๐๐	
๔.๔	เบตเตอรี่ (แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อห้อง แหล่งอุปทาน)	๑.๐๐	ก้อน	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	
<b>๕ งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบบยาภัย</b>										
๕.๑	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นเงิน (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง ค่าเชื้อเพลิงน้ำประปา)	๑๙,๖๐๐	บาท	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๗๗๔.๗๐	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	
๕.๒	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบบยาภัย	๑๙,๖๐๐	บาท	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๗๗๔.๗๐	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	
๕.๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทู๊ พื้นที่ติดตั้ง	๑๙,๖๐๐	ตู้	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๖๐๐.๐๐	
<b>รวมจำนวนเงินรับมอบหมายจากเป็นเงิน</b>										
									๒๖,๖๐๐.๐๐	

๒๖๖.๐๐

ราษฎร์ บริษัท เน็ตเวิร์ก จำกัด

ผู้เสนอราคาก่อสร้าง

บริษัท เน็ตเวิร์ก จำกัด

(.....) ลงวันที่ ๒๕๖๗/๐๘/๒๕๖๗

โดย

นายพานิช ใจดี

ตารางงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ของผู้ดูแลห้องเรียน

ค่าคุ้มครอง/ภารกิจ : ภายนอก

ชื่อโครงการ/งานที่สำคัญ : งานปรับปรุงครุภัณฑ์เรียนรู้ความปลอดภัยแห่งใหม่และผ่อนติด

สถานที่ท่องเที่ยว : ตามเงื่อนไขของ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือภายนอก

เบรียนาเพื่อบรรยากาศ : คณบดี

ตามคำสั่งของบอร์ดบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๗๙๘๐/๖๒๖๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓


รายการรวมของผู้สนับสนุน

จำนวน ๐๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๐๐.๐๐ บาท

จำนวน ๙๖

หน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ราคาก่อทำบาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>๑ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสืบซื้อ</b>									
๑.๑	เครื่องใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันสำเร็จ	๑๐๐	ชุด	๔,๐๗๕.๐๐	๔,๐๗๕.๐๐	-	-	๔,๐๗๕.๐๐	
๑.๒	ถุงพลาสติกใส่ขยะ	๕๐๐	ชุด	๓,๗๙๕.๐๐	๑,๖๔๕.๐๐	-	-	๑,๖๔๕.๐๐	
๑.๓	ถุงพลาสติกใส่ขยะ	๑๐๐	ชุด	๓,๗๙๕.๐๐	๓,๗๙๕.๐๐	-	-	๓,๗๙๕.๐๐	
๑.๔	ไม้บรรทัดพื้นที่ใช้สอย	๑๐๐	ชุด	๕,๐๗๕.๐๐	๕,๐๗๕.๐๐	-	-	๕,๐๗๕.๐๐	
๑.๕	สายลําโพงและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	๑๐๐	ชุด	๕,๐๗๕.๐๐	๕,๐๗๕.๐๐	-	-	๕,๐๗๕.๐๐	
<b>๒ จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ</b>									
									๒๕๕๗๐



ผู้ดูแลห้องเรียน ๕๙๘๐

จ.เชียงใหม่ ๕๙๘๐

จ.เชียงใหม่ ๕๙๘๐

ตารางงบประมาณตามใบแจ้งปริมาณและราคาของผู้เสนอราคากับราคากลาง

ก. กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ ๓

ชื่อโครงการ/งานที่ขอร้อง : งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ความรู้ทางเพื่อแหล่งแม่น้ำ

สถานที่ที่ขอร้อง : ตำบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เบอร์อีเมลหรือโทรศัพท์ : คณะกรรมการป้องกันภัยธรรมชาติ

ตามคำสั่งของค่าบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม : ที่ ๗๔๐/๙๔๕๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคารวมของผู้เสนอราคา

๔๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔๙๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔๙๖๕๔.๔๕ %

ราคากลางของคณภาพรวมสำหรับกำหนดราคากลาง

ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง คิดเป็น

๔๙๖๕๔.๔๕ %

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง	ราคากลางสุด	ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลางหน่วย	จำนวนเงิน	ราคากลางหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
<b>(๑) งานก่อสร้าง</b>								
๑.๑	งานทราย คลอก หน้างานสี่ ๐.๑๐ ม. ขนาดกว้าง ๑๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่บ่มอย่างกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.	๑๐.๕๐	ลบ.ม.	๕๕๖๖.๒๕	๕๕๖๖.๒๕	๔๙.๐๕	๔๙.๐๕	๔๙.๐๕
	- หระധยาบ							๔๙.๐๕
	- คอกนรีตโครงสร้าง (๒๕๐ ksc. ของรุกิกubaท)	๑๖.๕๐	ลบ.ม.	๑,๑๖๕.๔๐	๒๔๘.๘๗	๔,๙๑๒.๔๗	๔,๙๑๒.๔๗	๔,๙๑๒.๔๗
	- เหล็ก RB ๖ SR ๒๔	๗๕.๒๔	กก.	๒๐.๐๔	๑๕๖.๐๖	๓๐๖.๑๖	๓๐๖.๑๖	๓๐๖.๑๖
	- เหล็ก RB ๙ SR ๒๔	๕๕.๕๔	กก.	๒๐.๐๔	๑๑๖.๐๖	๒๐.๐๔	๒๐.๐๔	๒๐.๐๔
	- ลวดนิกายลึก (เบอร์ ๑๖)	๙.๐๐	กก.	๓๘.๕๗	๓๕๗.๑๖	-	-	๓๕๗.๑๖
	- เหล็ก wire mesh ๔.๐ มม. @ ๐.๒๙๐.๐๒ ม.	๑๖๘.๐๐	ตร.ม.	๒๙๘.๕๔	๕๙๘.๕๔	๔.๗๕	๔๙.๐๕	๔๙.๐๕
	- ไม้เบา (๒๕%)							๔๙.๐๕
	- ค่านรงงานไม้แบบ (๑๐๐%)							๔๙.๐๕
	- ตงครัว	๐.๕๒	ลบ.ม.	๗๐.๓๐	๓๙.๖๖	๑๒.๖.๓๕	๑๒.๖.๓๕	๑๒.๖.๓๕
	- ตะปู	๑.๕๐	กก.	๕๗.๐๐	๕๗.๐๐	๕๗.๐๐	๕๗.๐๐	๕๗.๐๐
จัดทำแบบฟอร์มรับรองการรับทราบและขออนุมัติรับทราบค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หน้าละ ๐.๓๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน								
ท่านผู้จัดทำแบบฟอร์มนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดที่ระบุไว้แล้ว								

ผู้จัดทำแบบฟอร์ม : นางสาวนันดา บุญเรือง  
วันที่ : ๒๕๖๘/๐๘/๒๐

ผู้รับเอกสาร : นางสาวนันดา บุญเรือง  
วันที่ : ๒๕๖๘/๐๘/๒๐

ผู้รับเอกสาร : นางสาวนันดา บุญเรือง

ตารางงบประมาณตามใบเบิกประจำเดือนและราคากันบ่ราคากลาง

ก คู่มงาน/งาน : ก คู่มงานที่ ๓

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงตู้เรียนรู้ตามร่องเท้าห้องแห่งแม่น้ำดิน

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย

รายละเอียด : คุณธรรมการปิดซ่อมราก

ตามคำสั่งองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ด้วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้าง			ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายและโรงจ้าง
				ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน					
๑.๒	งานพื้น คลส. หนาถึง ๐.๓๐ ม. พื้นที่ไม่อย่างกว่า ๒๕๓.๐๐ ตร.ม.	๑๘๔.๑๐	ลบ.ม.	๔๔๖.๒๕	๔๔๖.๒๕	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๔๔.๐๕	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๑๗๙,๗๗๗.๗๓
	- ห้วยหายาบ										
	- คลอรีตโครงส์ร้าง (๒๕๐ ksc. ของรุ่นกูบาก)	๒๙๕.๑๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๕.๔๐	๑,๖๘๕.๔๐	๕๒๘,๗๔๕	๔๕๐.๗๐	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕
	- เหล็ก wire mesh ๔.๐ มม. @ ๐.๖๙๐×๐.๖๐ ม.	๒๙๖.๐๐	ตร.ม.	๒๗๑.๕๕	๒๗๑.๕๕	๗๖,๓๖๗.๕๐	๔.๗๕	๗๖,๓๖๗.๕๐	๗๖,๓๖๗.๕๐	๗๖,๓๖๗.๕๐	๗๖,๓๖๗.๕๐
	- ไม้เปลือก (๒๕%)	๒๙.๖๒	ตร.ม.	๗๐๓.๐๐	๗๐๓.๐๐	๒๔๖.๙๖	-	-	-	๑๓๖.๙๖	๑๓๖.๙๖
	- ค่านรังงานไม้แบบ (๑๐๐%)	๑๑๑.๑๖	ตร.ม.	-	-	-	๑๖๒.๓๕	๑๖๒.๓๕	๑๖๒.๓๕	๑๖๒.๓๕	๑๖๒.๓๕
	- ตุ่น,เครื่อง	๐.๘๕	ลบ.พ.	๗๐๓.๐๐	๗๐๓.๐๐	๑๔๘.๖๕	-	-	-	-	-
	- ตะปู	๒๔๕.๐	กก.	๕๓.๗๐	๕๓.๗๐	๑๔๘.๖๕	-	-	-	-	-
๑.๓	รวมงานทบทวน คลส. หนาถึง ๐.๓๐ ม. พื้นที่ไม่อย่างกว่า ๒๕๓.๐๐ ตร.ม.										
	งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (รงย) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๖.๐๐ ม.										
	- ชุดตัน	๗๙๐	ลบ.ม.	๔๔๖.๒๕	๔๔๖.๒๕	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๔๔.๐๕	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๑๗๙,๗๗๗.๗๓	๑๗๙,๗๗๗.๗๓
	- ห้วยหายาบ	๑.๓๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๕.๔๐	๑,๖๘๕.๔๐	๕๒๘,๗๔๕	๔.๗๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕
	- คอกนรีตโครงส์ร้าง	๐.๘๕	ลบ.ม.	๑,๖๘๕.๔๐	๑,๖๘๕.๔๐	๕๒๘,๗๔๕	๔.๗๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕
	- คอกนรีตโครงส์ร้าง (๒๕๐ ksc. ของรุ่นกูบาก)	๒.๙๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๕.๔๐	๑,๖๘๕.๔๐	๕๒๘,๗๔๕	๔.๗๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕	๕๒๘,๗๔๕
	รวมยอดยกไป (คงกอสสรังนารยะภายนอก) เป็นเงิน										

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติ  
ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติ  
ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติ  
ผู้รับผิดชอบ ผู้อนุมัติ





ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 Thanachart Bank Public Company Limited  
 444 อาคารอิมเมค ทาวน์ชอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 444 MBK Tower, Phayathai Road, Wangmai,  
 Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND  
 Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8333  
 www.thanachartbank.com  
 ทะเบียนเลขที่ 0107536001401

เลขที่ NO. 0181545

เมื่อหมดอายุบังคับแล้วโปรดส่งคืนธนาคาร

หนังสือคำประกัน  
 (หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 321816000052

วันที่ 7 กันยายน 2559

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารธนชาต สาขา สมุทรสงคราม สำนักงานดังต่อไปนี้เลขที่ 518/13 ถนนเกณมสุขุม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โดย นายสุวัฒน์ พึงความชอบ และ นางสาวมุสตี ศรีสมพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกัน ฉบับนี้ไว้ต่อ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้


1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิตรากิ่งสถาบันดีซี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง เหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าเพื่อ แห่งแผ่นดิน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๗๙/2559.....ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน -41,250.00- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง เท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -41,250.00- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้าประกันนี้ออกไป ตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....  
  
 นายสุวัฒน์ พึงความชอบ

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ.....  
  
 พยาน

ลงชื่อ.....  
  
 นางสาวมุสตี ศรีสมพร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อยอาชญา

ลงชื่อ.....  
  
 พยาน