



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชนี
หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง
การจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชนี หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ เทศบาลเมือง
บางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชนี
หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๖,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
มหาราชนี หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์

-เพื่อก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
มหาราชนี หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์ โดยก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมรั้วสแตนเลส
ยาวประมาณ ๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๖,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕


๕.๓ ปร.๖

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑.นายนิติ บุญเสริม | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นประธานกรรมการ |
| | (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น | |
| ๒.นายอานนท์ วรรณรัตน์ | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา | เป็นกรรมการ |
| | (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น | |
| ๓.นายคำรณ ชัยพุม | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนานงาน | เป็นกรรมการ |

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอรรถพันธ์ โมรา)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชาฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์
โดยก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมรั้วสแตนเลสยาวประมาณ
๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชาฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์
โดยก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมรั้วสแตนเลสยาวประมาณ
๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประ.๔

๕.๒ ประ.๕

๕.๓ ประ.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิติ บุญเสริม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

นายอานนท์ วรรณรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

นายคำรณ ชัยพุม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชนี
บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ระยะเวลา ๙๐ วัน

งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทุกรายการแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง พร้อมเก็บกวาด
บริเวณงานให้เรียบร้อย



(นายอานนท์ วรรณรัตน์)

ผู้แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนิ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

แบบเลขที่ /2562

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1(งานอาคาร)	746,319.26	
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	746,319.26	
	ราคากลาง	746,000.00	พิเศษ 319.26 บ.
	ราคากลาง (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		

(นายคำณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอานนท์ วรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
กรรมการ

(นายนิวัติ บุญเสริม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน ที่ 1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนิ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

แบบเลขที่ /2562

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1(งานอาคาร)	571,017.03	1.3070	746,319.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				746,319.26	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน - ม. เฉลี่ย - บาท/ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคำธณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ

(นายอานนท์ วรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
กรรมการ

(นายนิติ บุญเสริม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		
1	กลุ่มงานที่ 1(งานอาคาร)									ราคามันับ 20.59 บ./ล.
	งานคันหินแบบที่ 1 ยาว 171 ม.(กันดิน)	0	ตร.ม.	-	-	2.00	-	-	-	
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	0.46	ลบ.ม.	-	-	99.00	45.54	45.54	-	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	0.03	ลบ.ม	420.56	12.62	91.00	2.73	15.35	-	
1.3	งานทรายหยาบ	0.025	ลบ.ม	1,539.72	38.49	306.00	7.65	46.14	-	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ	0.175	ลบ.ม.	1,644.86	287.85	306.00	53.55	341.40	-	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	1.4	ตร.ม.	0.00	-	133.00	186.20	186.20	-	
1.6	งานไม้แบบ	0.35	ลบ.ฟ.	657.89	230.26	0.00	-	230.26	-	
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.35	กก.	46.73	16.36	0.00	-	16.36	-	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0	กก.	19.68	-	4.10	-	-	-	
	- เหล็ก RB 6 มม.	12.40	กก.	19.06	236.34	4.10	50.84	287.18	-	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0	กก.	23.15	-	3.30	-	-	-	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.37	กก.	47.67	17.64	-	-	17.64	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.35	ตร.ม.	76.00	26.60	82.00	28.70	55.30	-	
1.8	ฉาบปูน	171	ม.					1,241.37	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							212,274.27		
	ชั้นต้นบน รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									

แบบ รายการปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/5

กลุ่มงาน ที่ 1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรชนมหาราชินี หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์

โดยทำการ ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมรั้วสแตนเลส ยาวประมาณ 180.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
2	งานคั่นหินแบบที่ 2 ยาว 39 ม.								
	2.1 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	0.06	ลบ.ม.	-	-	99.00	5.94	5.94	
	2.2 งานทรายหยาบ	0.01	ลบ.ม.	420.56	4.21	91.00	0.91	5.12	
	2.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	0.045	ลบ.ม.	1,644.86	74.02	306.00	13.77	87.79	
	2.4 งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	0.00	-	133.00	79.80	79.80	
	- ไม้แบบ	0.15	ลบ.ฟ.	657.89	98.68	0.00	-	98.68	
	- ตะปู	0.15	กก.	46.73	7.01	0.00	-	7.01	
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.80	กก.	19.68	15.74	4.10	3.28	19.02	
3	- เหล็ก RB 9 มม.	2.10	กก.	19.06	40.03	4.10	8.61	48.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.08	กก.	47.67	3.81	-	-	3.81	
	2.6 ฉาบปูน	0.25	ตร.ม.	76.00	19.00	82.00	20.50	39.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ตั้งขึ้น รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	งานปูบล็อกทางเท้า (ปูใหม่) /ตร.ม.	39	ม.					395.31	
								15,417.09	
	3.1 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	0.18	ลบ.ม.	-	-	99.00	17.82	17.82	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ทน 0.05 ม.	0.05	ลบ.ม.	1,644.86	82.24	306.00	15.30	97.54	
	3.3 งานทรายหยาบ ทน 0.05+0.03=0.08 ม.	0.10	ลบ.ม.	420.56	42.06	91.00	9.10	51.16	

แบบ รายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ที่ 1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรชนามหาราชาปีที่ 3 ตำบลสิงห์
โดยทำการ ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมรั้วแดนเลส ยาวประมาณ 180.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย:บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
3.4	บล็อควางเท้าหนา 0.06 ม.(คคกริข) C-PAC หรือเทียบเท่า	1.00	ตร.ม.	280.00	280.00	98.00	98.00	378.00	
3.5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4@0.20 ม.	1.00	ตร.ม.	23.36	23.36	5.00	5.00	28.36	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	48	ตร.ม.					572.88	
	ต้นทุน รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							27,498.24	
4	งานซ่อมแซมทางเท้าเดิม(เรือแล้วใบใหม่) /ตร.ม.								
4.1	รื้อถอนบล็อควางเท้าเดิม(เรือกอง)	1.00	ตร.ม.	-	-	50.00	50.00	50.00	
4.2	ปรับทรายหนาหนา ประมาณ 0.10 ม.	0.125	ลบ.ม.	420.56	52.57	91.00	11.38	63.95	
4.3	ปูบล็อควางเท้าเดิม/ใหม่	1.00	ตร.ม.	-	-	98.00	98.00	98.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	320	ตร.ม.					211.95	
	ต้นทุน รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							67,822.40	
5	งานรั้วแดนเลส ยาว 143 ม.(สร้างใหม่) /ม.								
5.1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	0.06	ลบ.ม.	-	-	99.00	5.94	5.94	
5.2	งานทรายหนา	0.01	ลบ.ม.	420.56	4.21	91.00	0.91	5.12	
5.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	0.045	ลบ.ม.	1,644.86	74.02	306.00	13.77	87.79	
5.4	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	0.00	-	133.00	79.80	79.80	
	- ไม้แบบ	0.15	ลบ.ฟ.	657.89	98.68	0.00	-	98.68	
	- ตะปู	0.15	กก.	46.73	7.01	0.00	-	7.01	
5.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบ รายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ที่ 1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรชนามหาราชาฯ หนุ่ที่ 3 ตำบลสิงห์
โดยทำการ ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมรั้วสแตนเลส ยาวประมาณ 180.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย:บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
6	- เหล็ก RB 6 มม.	0.80	กก.	19.68	15.74	4.10	3.28	19.02	
	- เหล็ก DB 9 มม.	2.10	กก.	19.06	40.03	4.10	8.61	48.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.08	กก.	47.67	3.81	-	-	3.81	
	5.6 สแตนเลส ขนาด 2" ทน 2.00 มม.	0.24	ท่อน	1,354.50	325.08	474.08	113.78	438.86	
	5.7 สแตนเลส ขนาด 1.5" ทน 2.00 มม.	0.37	ท่อน	995.40	368.30	348.39	128.90	497.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ตั้งนั้น รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	143	ม.					1,291.87	
								184,737.41	
	งานรั้วสแตนเลส ยาว 37 ม.(ซ่อมแซม) /ม.								
	6.1 สแตนเลส ขนาด 2" ทน 2.00 มม.	0.24	ท่อน	1,354.50	325.08	474.08	113.78	438.86	
	6.2 สแตนเลส ขนาด 1.5" ทน 2.00 มม.	0.37	ท่อน	995.40	368.30	348.39	128.90	497.20	
7	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ตั้งนั้น รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	37	ม.					936.06	
								34,634.22	
	งานอื่นๆ								
	7.1 ทรายถม	2.00	ลบ.ม.	275.70	551.40	91.00	182.00	733.40	
	7.2 รื้อถอนรั้วสแตนเลสเดิมพร้อมขนย้าย(เสียหาย)	37.00	ม.	-	-	50.00	1,850.00	1,850.00	
	7.3 บล็อกทางเท้าคกริช (ส่วนที่หาย+รื้อเสียหาย 5%)	60.00	ตร.ม.	280.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
7.4	ขัดเงาสแตนเลส	290.00	ม.	-	-	25.00	7,250.00	7,250.00	

กลุ่มงาน ที่ 1

แบบ รายการปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 5/5

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรชนาหาราชนี หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์

โดยทำการ ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมซ่อมแซมรั้วสแตนเลส ยาวประมาณ 180.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ /2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.5	ซ่อมแซมป้ายสวนเดิมพร้อมทาสีใหม่ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00 28,633.40	
	๕๕ ดังนั้น รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ทั้ง 7 งาน							571,017.03	



(นายคำรณ ชัยพุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอานนท์ วรรณรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
กรรมการ



(นายนิวัติ บุญเสริม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ประธานกรรมการ