

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ข้อแห่งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ความในสัญญานี้ บังคับและในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๖๙๗๔

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๓.๐๕ บาท (หากพ้นเก้าวันแล้วไม่ได้รับเงินเดือน) ตามอปทได้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

กรณีผู้รับจ้างใช้หนี้สือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนี้สือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนี้สือค้ำประกันอีกทั้งกรณีนิกส์ตามนี้ที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีข่ายการค้ำประกันตลอดไป จนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง นำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบถ้วนความรับผิดชอบประจำปี ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวคงเหลือไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดลงตัวในความเข้าใจปกติของตามสัญญานี้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่ร่วมหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง นามอปทให้แก่ผู้ว่าจ้างใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนี้สือค้ำผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓๓,๔๖๑.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๙๔๙.๘๘ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงค่วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นราย ๖ ด้วยกัน

จวกที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๔๖๑.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน การจ้างงาน(๙๙.๑๔.๒๕๐๐) จำนวนมาบุคคลภายนอกงานปรับปูงหน้าอย่างบ้านหอนขัน ๖.๔ ต.ในหลวง ของ กฟส.อ.ย่านพาหุร ของ กฟส.อ.ย่านพาหุร ซึ่ง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้รับจ้างในการบอกรสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเห็นแก้ไขซึ่งได้รับผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหากเป็นผู้สั่งละเอียด หรือเพิกเฉยในประการใดตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และยังคงใช้สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากทำงานของผู้รับจ้างให้ลูกค้าไปเบ็ดเตล็ด

การที่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้รับจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกรสัญญาตามข้อ ๕ หากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายนอกกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจาก วันที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้อมโดยผู้รับจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปิดฟiss ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้รับจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้รับจ้าง กำหนดให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะทำการนี้เอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนี้โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแย่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบห้ามห้ามตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเดินเลือดของผู้รับจ้างช่างหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ช่างนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวดให้ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีตัวแทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างสำเร็จหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้ถูกต้องเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบหมายนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้าย้ายตัวอย่างเดือน เนื่องมาจากเหตุนี้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยต่างๆ ใด อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ก็ตาม ยังเป็นผลมาจากการความไม่ดีของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชอบด้วยกฎหมายให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตั้งแต่ล่าง ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เหตุนั้น

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญานี้ไว้ต่อลูกจ้างตั้งแต่ล่าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างตั้งแต่ล่างไปแล้วโดยที่จะเดาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตั้งแต่ล่าง และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างซึ่งอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่เกิดค่าเสื่อมใหม่ทดแทนให้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ ใด ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซึ่งรักษาการทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประกันภัยตั้งแต่ล่าง พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐. การตรวจสอบจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาบันทึกสำเนาเข้าไปตรวจนการงาน ในโรงงาน สถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายความชอบด้วยความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๑. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถือวันแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนี้มีข้อคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จปรับูณโดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฯ เพิ่มน้ำจากผู้รับจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๒. การควบคุมงานโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างหกจังหว่า กรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งนี้ สามารถที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจหน้าที่จะสั่งให้หยุด เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างซึ่งนี้ไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความลับทางธุรกิจของผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกใบมีดี



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดหรือที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้นัดหมายไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อการที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดให้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดหอนองทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจังหวัด หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้แล้วอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อ การที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังหวัด ก่อการที่ต้องจ้างหรือราคายद้วยความเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจังหวัดอาจส่วนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๖๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังหวัดมีได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังหวัด เป็น อัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) % ของจำนวนที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจังหวัดต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังหวัดได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังหวัดยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดมีเด้งออกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังหวัดนับผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดจะใช้สิทธิเรียกเลิกสัญญาและใช้สิทธิความข้อ ๑๖ กีดี และถ้าผู้ว่าจังหวัดได้แจ้ง จ่อเรียกร้องใบยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังหวัดหรือที่ปรับผู้ รับจ้างจนถึงวันออกเลิกสัญญาก็ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจังหวัดภายหลังออกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดออกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังหวัดอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อเลิกให้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงาน ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดหรือบริษัทลักษณะกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนภินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นท่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวัดหักออกจากเงินประจำเดือนหรือจำนวนเงิน ให้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามหมายสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดหรือที่ปรับผู้จาก จำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประจำเดือนประจำเดือนของผู้รับจ้างหรือเบี้ยคืนจากหลักประกันภาระปฏิบัติงาน สัญญาได้



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วจังหนึ่งอยู่อีกเท่าใด ผู้รับจ้างจะศูนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๔. การบำบัดรักษาให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาไว้ในสภาพที่ปฏิบัติตามตามสัญญานี้รวมทั้งรายงานหรือสิ่งอื่นๆ ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างซึ่งให้托ในภาระสะอาด ปลอดภัย และเป็นประเพณีดีในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขับรถออกจากเครื่องใช้ใน การทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างข้าวราต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกตีย์ที่เดิมให้ เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณพื้นที่หมัดอยู่ในสภาพที่สะอาด และเข้ากับการได้ทันที

ข้อ ๑๕. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๕.๑ ในกรณีที่มีข้อได้เสียเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือ เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญานี้ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นท่อง อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อขัด

๑๕.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ข้าราชการ ระบุชื่อพิพากษาให้กระทำให้โดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะดำเนินสืบแสดงจุดนาทีให้มี อนุญาโตตุลาการระบุชื่อพิพากษาและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปปั้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการที่สองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายใต้กฎหมายนั้น ได้ให้อนุญาโตตุลาการที่สองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายใต้กฎหมายนั้น ประจำตัวไว้ในสำนักงานประจำตัวของ รัฐบาลต่อไป กระบวนการพิจารณาของ อนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย อนุโลม หรือตามที่อ้างอิงคืนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กราฟท์ในครุเทพบานคร โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๕.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่ อนุญาโตตุลาการที่สองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ ร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๕.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็น เด็ดขาดและถึงที่สุดยุติทันทีสัญญา

๑๕.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้ออนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระ ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี



ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุคิริสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพนักงานอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาทั้งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพนักงานที่ดังกล่าวพร้อมทันที หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้น สิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้อว่าผู้รับจ้างได้ละลิขิริเรียกร้องในการหักลดขยายเวลาทำงานออกไปไม่ใช่คราวเดียว ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเดิมจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดินทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องตัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลักษณะเดียวกันเรือไทยจากต่างประเทศมาใช้ประจำ ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลักษณะเดียวกันเรือไทยจากต่างประเทศเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ชีเอฟไอบี, ชีโอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้ว่าจ้าง สถานะนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสัมภาระ (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสัมภาระนั้น จึงแสดงว่าได้บรรลุภาระโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลักษณะเดียวกันเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาใช้ประจำไทยหรือเรือที่มีลักษณะเดียวกันเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานชี้แจงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยานามถ้วนศัลย์ โดยอาจหนี้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอ้างหนี้โดยสารที่ต้องชำระไว้ในส่วนของการขังตันให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจถ้อยคำและอธิบายตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ตัวมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างฝ่ายฝ่ายหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการ
(นายวิชาญ ปรัชพันธ์)

(ลงชื่อ) ผู้รับเข้า
(นายศรีราชา เมฆแก้ว)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายมานพ เรืองนະ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวิชิตวงศ์ วงศ์งาม)



เลขที่โครงการ ๖๘๐๗๗๗๗๗๗๗๗





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กสพ.

ที่ ๓๗๙๘, สงขลา, สงขลา, สงขลา, สงขลา, สงขลา, สงขลา, สงขลา,

และ กสพ.

วันที่ ๒๔ ๐๙ ๒๕๖๒

เลขที่ กสพ.(ก) ๗๗๗๔/๖๒๓๖

เรื่อง สรุปสำเนาค่าสั่งที่

เดือน กันยายน ๒๕๖๒ และ ตุลาคม ๒๕๖๒

กงบ. ขอสงวนสำเนาค่าสั่งที่ ๗๗๗๔/๖๒๓๖ ลงวันที่ ๒๔ ๐๙ ๒๕๖๒

สำเนาค่าสั่งที่ _____ ลงวันที่ _____ ๒๕๖๒

สำเนาค่าสั่งที่ _____ ลงวันที่ _____ ๒๕๖๒

สำเนาค่าสั่งที่ _____ ลงวันที่ _____ ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามค่าสั่ง กฟผ. ต้องทราบ และต้องดำเนินการดังนี้

๑. รายงานการซักเก็บรายหัวงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประจำอยู่บ้านท่าจะเขียน Intranet, pea ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค่าสั่งเป็นต้นไป พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้อง หรือมีให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฯ

๒. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามสถานะปัจจุบัน ในระบบศัมพันธ์ข้อมูลนักงาน PEA (E-Personal Information : EPI) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ <http://intranet.pea.co.th> → หัวข้อข้อมูลนักงาน (EPI) ได้

๓. สแกน (scan) รูปถ่ายบุคคล ขนาด ๒.๕ ซ.ม. x ๓ ซ.ม. (๑ 张) โดยใช้ไฟล์เป็นรูปประจาร์ไวไฟล์นามงาน.jpg และรูปถ่ายดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมจัดส่งมาที่ Email : hriss@pea.co.th ท้าวทุกครั้ง

ดังนี้ยืนยันการได้ทราบ และดำเนินการในส่วนที่ได้รับข้อต่อไปด้วย ขอขอบคุณด้วย

ณ

(นางสาวพรรณิพา อินทร์เจริญ)
อ.ก.ก.

ประสำก
ใบอนุญาต



จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

๖๖. บ้านและแหล่งที่ดิน นายวิชัย ทองสวาง (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเป็นรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ชั้น ๒ (เทศบัญชี)

๖๗. บ้าน แหล่งและบ้านภูมิ นายพูลศักดิ์ ปราโมทย์ชัยันต์ (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหัวหน้าคุมครองเรือรวมราช ซึ่งดำเนินการบริหารธุรกิจปั้มน้ำ ก่อสร้าง ท่าไม้ ��กสตัน บ้านกราก กับบ้านกราก ไปเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๖๘. บ้านและแหล่งที่ดิน นายสันติ วงศ์นันท์ (๒๐๐๘๖๐) รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ (เทศบัญชี) ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ชั้น ๓ (เทศบัญชี)

๖๙. บ้านและแหล่งที่ดิน นายวิชาญ ชุมภูทอง (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเป็นรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ (เทศบัญชี)

๗๐. บ้าน นายจราษ หมาภานันท์ (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๑. บ้าน แหล่งและบ้านภูมิ นายกิตติเดช เวียงไว (๒๐๐๘๖๐) ผู้ช่วยผู้จัดการระดับ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ ชั้น ๒ ซึ่งดำเนินการบริหารธุรกิจปั้มน้ำ ก่อสร้าง ท่าไม้ ��กสตัน บ้านกราก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗๒. บ้านและแหล่งที่ดิน นายอภินันท์ บุนทีรีย์ (๒๐๐๘๖๐) รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ ชั้น ๓ (เทศบัญชี)

๗๓. บ้านและแหล่งที่ดิน นายอุณิชัย ธรรมพร (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ ชั้น ๒ (เทศบัญชี)

๗๔. บ้านและแหล่งที่ดิน นายสาระ ศรีสวัสดิ์ (๒๐๐๘๖๐) หัวหน้าแผนปฏิบัติการดูแลป่าสูงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตอนบนพิบูลย์ ชั้น ๓ ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบน พิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๕. บ้าน แหล่งและบ้านภูมิ นายเสรีรุจิรา จับเปี้ย (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการบริการดูแลป่าสูงรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ ชั้น ๒ (เทศบัญชี) และปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗๖. บ้าน นายวิชาญ ปัจจันพันธ์ (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๗. บ้านและแหล่งที่ดิน นายสินธิชัย ฤกษ์ชัย (๒๐๐๘๖๐) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๘. บ้าน นายธนากร พอกภานันท์ (๒๐๐๘๖๐) รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานตอนบนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเป็นรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น ๔ (เทศบัญชี)



๑๙๙. ถ้าอย่างเดียวกัน นายนิมิต ใจฟ้า (๒๕๘๔๖๖) นักบริหารงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดการให้สำนักวิภาวดีภารกษาเข้ากับระบบ
ซึ่งหัวหน้าภาครัฐ


๒๐๐. ถ้า นายอุรินทร์ ภูวนา (๒๕๘๔๖๖) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำนัก
งานทั่วไป ซึ่งหัวหน้าภาครัฐ ไม่เป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำนักหัวหน้า
ซึ่งหัวหน้าภาครัฐ

๒๐๑. ถ้าอย่างเดียวกัน นายนรนท์ บุญเหล (๒๕๘๔๖๖) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงรายป่า渺ย่อน ซึ่งหัวหน้าภาครัฐ ไม่เป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำนักหัวหน้า
ซึ่งหัวหน้าภาครัฐ

๒๐๒. แม้จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่การก่อตั้งสำนักวิภาวดี ไม่ได้ดำเนินการ
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ สำนักวิภาวดีต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ (๑) ภาค ๔

๒๐๓. ถ้าอย่างเดียวกัน นายนิมิต บุญศรี (๒๕๘๔๖๖) หัวหน้าแผนกป่า渺ยอง
อุปการณ์สายส่งและระบบจราจร ซึ่งหัวหน้าภาครัฐ ฝ่ายปฏิบัติการและป่า渺ยอง ดำเนินการให้เสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ (๑) ภาค ๔ ไม่เป็นผู้จัดการซึ่งหัวหน้าหมายการของป่า渺ยอง สำนักปฏิบัติการและป่า渺ยอง ดำเนินการให้เสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ (๑) ภาค ๔

ที่นี่ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๘๔
ถึง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๘๔


(นายนิมิต ใจฟ้า)
ผู้จัดการ



	<p>ເພື່ອປະຕິບັດການກ່ຽວຂ້າງຂ້າຍຂອງມູນຄົມນິຕ 3 9202 00147 81 8</p> <p>ນາມສະກຸນ ປັບປັນທີ ສຳເນົາເມນາ ສະບັບດຳເນີນບັນຈານ 297560</p> <p>ດາයີໂອເຊື່ອ[○] (ນາຍສອນພະນັກ ນອບອິນດີ) ນຸ້າໃຫຍ່ ເອົມ ສູ່ວ່າຄາດ ^②</p>
---	--


ບົດຮຽນປະຈຳຕົວເລັກນ້າເຂົ້າຂອງວິຊາ



ພັນການວິຊາວິວາດາຍເຊີ້ນ
 ໂຫາ # 1113/2562

ການໄຟຟ້າສ່ວນດູມມີການ ກະຍກທວະມາດກຳໄພ
 ວິວພອກນັກງານ 2 ໂມງ. 2562 ຫາງການຄະດູ 30 ປຸດ. 2566





BORA-2.0-01-2580

9948



MEO-1120303--55

700141117



1. **NAME**
2. **ADDRESS**
3. **TELEPHONE NUMBER**
4. **TYPE OF BUSINESS**
5. **NUMBER OF EMPLOYEES**
6. **NUMBER OF UNITS**
7. **NUMBER OF LOCATIONS**
8. **NUMBER OF VEHICLES**
9. **NUMBER OF CONTRACTS**
10. **NUMBER OF CONTRACTS**
11. **NUMBER OF CONTRACTS**
12. **NUMBER OF CONTRACTS**
13. **NUMBER OF CONTRACTS**
14. **NUMBER OF CONTRACTS**
15. **NUMBER OF CONTRACTS**
16. **NUMBER OF CONTRACTS**
17. **NUMBER OF CONTRACTS**
18. **NUMBER OF CONTRACTS**
19. **NUMBER OF CONTRACTS**
20. **NUMBER OF CONTRACTS**
21. **NUMBER OF CONTRACTS**
22. **NUMBER OF CONTRACTS**
23. **NUMBER OF CONTRACTS**
24. **NUMBER OF CONTRACTS**
25. **NUMBER OF CONTRACTS**
26. **NUMBER OF CONTRACTS**
27. **NUMBER OF CONTRACTS**
28. **NUMBER OF CONTRACTS**
29. **NUMBER OF CONTRACTS**
30. **NUMBER OF CONTRACTS**
31. **NUMBER OF CONTRACTS**
32. **NUMBER OF CONTRACTS**
33. **NUMBER OF CONTRACTS**
34. **NUMBER OF CONTRACTS**
35. **NUMBER OF CONTRACTS**
36. **NUMBER OF CONTRACTS**
37. **NUMBER OF CONTRACTS**
38. **NUMBER OF CONTRACTS**
39. **NUMBER OF CONTRACTS**
40. **NUMBER OF CONTRACTS**
41. **NUMBER OF CONTRACTS**
42. **NUMBER OF CONTRACTS**
43. **NUMBER OF CONTRACTS**
44. **NUMBER OF CONTRACTS**
45. **NUMBER OF CONTRACTS**
46. **NUMBER OF CONTRACTS**
47. **NUMBER OF CONTRACTS**
48. **NUMBER OF CONTRACTS**
49. **NUMBER OF CONTRACTS**
50. **NUMBER OF CONTRACTS**
51. **NUMBER OF CONTRACTS**
52. **NUMBER OF CONTRACTS**
53. **NUMBER OF CONTRACTS**
54. **NUMBER OF CONTRACTS**
55. **NUMBER OF CONTRACTS**
56. **NUMBER OF CONTRACTS**
57. **NUMBER OF CONTRACTS**
58. **NUMBER OF CONTRACTS**
59. **NUMBER OF CONTRACTS**
60. **NUMBER OF CONTRACTS**
61. **NUMBER OF CONTRACTS**
62. **NUMBER OF CONTRACTS**
63. **NUMBER OF CONTRACTS**
64. **NUMBER OF CONTRACTS**
65. **NUMBER OF CONTRACTS**
66. **NUMBER OF CONTRACTS**
67. **NUMBER OF CONTRACTS**
68. **NUMBER OF CONTRACTS**
69. **NUMBER OF CONTRACTS**
70. **NUMBER OF CONTRACTS**
71. **NUMBER OF CONTRACTS**
72. **NUMBER OF CONTRACTS**
73. **NUMBER OF CONTRACTS**
74. **NUMBER OF CONTRACTS**
75. **NUMBER OF CONTRACTS**
76. **NUMBER OF CONTRACTS**
77. **NUMBER OF CONTRACTS**
78. **NUMBER OF CONTRACTS**
79. **NUMBER OF CONTRACTS**
80. **NUMBER OF CONTRACTS**
81. **NUMBER OF CONTRACTS**
82. **NUMBER OF CONTRACTS**
83. **NUMBER OF CONTRACTS**
84. **NUMBER OF CONTRACTS**
85. **NUMBER OF CONTRACTS**
86. **NUMBER OF CONTRACTS**
87. **NUMBER OF CONTRACTS**
88. **NUMBER OF CONTRACTS**
89. **NUMBER OF CONTRACTS**
90. **NUMBER OF CONTRACTS**
91. **NUMBER OF CONTRACTS**
92. **NUMBER OF CONTRACTS**
93. **NUMBER OF CONTRACTS**
94. **NUMBER OF CONTRACTS**
95. **NUMBER OF CONTRACTS**
96. **NUMBER OF CONTRACTS**
97. **NUMBER OF CONTRACTS**
98. **NUMBER OF CONTRACTS**
99. **NUMBER OF CONTRACTS**
100. **NUMBER OF CONTRACTS**



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๖๑ ถนนมหาชนกวน แขวงลาดਆา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๕๕๐๑

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี ๑๙๙
ที่อยู่ ๑๘๙/๑๗๙ หมู่บ้านท่าขี้เมา ตำบลท่าขี้เมา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๖๐๐๖

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ได้รับเงินจาก บริษัท สยามสหกรณ์ จำกัด

ที่อยู่ ๑๙๙/๑๗๙ หมู่บ้านท่าขี้เมา ตำบลท่าขี้เมา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๖๐๐๖

จำนวนที่ได้รับจ่าย ๑๙๙๔๐๐๐๑๖๕๕๐๑ รายการดังนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าเชื้อเพลิงน้ำมันดูด ๙๘%	๐.๐๐	๑.๑	๐.๐๐
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินภาษีทั้งสิ้น				๐.๐๐

ผู้รับเงิน

นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์เชื้อ หมายเลขบัตรประชาชน
๑๔๒๐๐๙๐๖๔๐๒๑๘๐๙๘๙๘๘๘๘

(กร.117-๖.๔๙) เลขที่ ๐๘๓๗๑๗๗๕