

ฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายรายวาระ

เลขที่สัญญา ต.๒ กฟส.อ.ยช.(จ.) ๐๑๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว โดย นายสุกิจ ยอดเรือน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสุวรรณ เดิมหลิม อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๕/๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๒๐๐๙๐๐๓๙๙๘๔๑ แบนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงเฉพาะคราว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๑๑๖ รายการ) ของ กฟส.อ.ย่านตาขาว และ กฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ในพื้นที่การรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๑.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด โดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

ไลน์ รหัสอุปกรณ์ - บ้าน

แผนงานที่ ๑

- ๑. YTK ๐๖ F- ๕๐
- ๑.๑ ไลน์บ้านพุดเต๊ะปุ๊ก

แผนงานที่ ๒

- ๑. YTK ๐๖ F- ๕๑
- ๑.๑ ไลน์บ้านห้วยลึก

แผนงานที่ ๓

- ๑. YTK ๐๖ F- ๕๓
- ๑.๑ ไลน์บ้านช่องหาย

แผนงานที่ ๔

- ๑. YTK ๐๖ F- ๕๔
- ๑.๑ ไลน์บ้านหนองขอน

แผนงานที่ ๕

- ๑. YTK ๐๖ F- ๕๕
- ๑.๑ ไลน์บ้านโคกบ้า

แผนงานที่ ๖

- ๑. YTK ๐๖ F- ๕๖
- ๑.๑ ไลน์ปากคลองหลังวัด

หน้า ๒/แผนงานที่ ๒.....

(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว



แผนงานที่ ๗

๑. YTK ๐๖ F- ๕๗
- ๑.๑ โล้นปากคลองหน้าวัด

แผนงานที่ ๘

๑. YTK ๐๖ F- ๕๘
- ๑.๑ โล้นบ้านต้นไผ่

แผนงานที่ ๙

๑. YTK ๐๖ F- ๕๙
- ๑.๑ โล้นบ้านนาไห

แผนงานที่ ๑๐

๑. YTK ๐๖ F- ๖๐
- ๑.๑ โล้นบ้านนาห้วยค้อม

แผนงานที่ ๑๑

๑. YTK ๐๖ F- ๖๑
- ๑.๑ โล้นบ้านท่าขนุน

แผนงานที่ ๑๒

๑. YTK ๐๖ F- ๖๒
- ๑.๑ โล้นบ้านนาห้วย

แผนงานที่ ๑๓

๑. YTK ๐๖ F- ๖๓
- ๑.๑ โล้นบ้านครุฑ

แผนงานที่ ๑๔

๑. YTK ๐๖ F- ๖๔
- ๑.๑ โล้นบ้านลำไย

แผนงานที่ ๑๕

๑. YTK ๐๖ F- ๖๕
- ๑.๑ โล้นหนองไต้มา

แผนงานที่ ๑๖

๑. YTK ๐๖ F- ๖๖
- ๑.๑ โล้น อบต.โพรงจระเข้

แผนงานที่ ๑๗

๑. YTK ๐๖ F- ๖๖/๑
- ๑.๑ โล้นบ้านไพรสวรรค์

แผนงานที่ ๑๘

๑. YTK ๐๖ F- ๖๗
- ๑.๑ โล้นบ้านห้วยสอ

แผนงานที่ ๑๙

๑. YTK ๐๖ F- ๗๐
- ๑.๑ โล้นโคกทรายออก

แผนงานที่ ๒๐

๑. YTK ๐๖ F- ๗๑
- ๑.๑ โล้นบ้านหน้าควน

แผนงานที่ ๒๑

๑. YTK ๐๖ F- ๗๑/๑
- ๑.๑ โล้นบ้าน SML

แผนงานที่ ๒๒

๑. YTK ๐๖ F- ๗๒
- ๑.๑ โล้นบ้านป่ายาง

แผนงานที่ ๒๓

๑. YTK ๐๖ F- ๗๓
- ๑.๑ โล้นบ้านโคกทราย

แผนงานที่ ๒๔

๑. YTK ๐๖ F- ๗๔
- ๑.๑ โล้นบ้านตอแวง

แผนงานที่ ๒๕

๑. YTK ๐๖ F- ๗๕
- ๑.๑ โล้นบ้านพุดใต้ฤทธิ์

แผนงานที่ ๒๖

๑. YTK ๐๖ F- ๗๖
- ๑.๑ โล้นบ้านยูงงาม

แผนงานที่ ๒๗

๑. YTK ๐๖ F- ๗๗
- ๑.๑ โล้นบ้านทุ่งต้นตอ

แผนงานที่ ๒๘

๑. YTK ๐๖ F- ๗๘
- ๑.๑ โล้นบ้านห้วยเจ

แผนงานที่ ๒๙

๑. YTK ๐๖ F- ๗๙
- ๑.๑ โล่บ้านทุ่งโดน

แผนงานที่ ๓๐

๑. YTK ๐๖ F- ๘๑
- ๑.๑ โล่บ้านลำพิกุล

แผนงานที่ ๓๑

๑. YTK ๐๖ F- ๘๒
- ๑.๑ โล่บ้านลำบอน

แผนงานที่ ๓๒

๑. YTK ๐๖ F- ๘๔
- ๑.๑ โล่บ้านวังท่อม

แผนงานที่ ๓๓

๑. YTK ๐๖ F- ๘๕
- ๑.๑ โล่บ้านโหล๊ะผักกูด

แผนงานที่ ๓๔

๑. YTK ๐๖ F- ๘๖
- ๑.๑ โล่บ้านห้วยกบ

แผนงานที่ ๓๕

๑. YTK ๐๖ F- ๘๗
- ๑.๑ โล่บ้านทอนปลา

แผนงานที่ ๓๖

๑. YTK ๐๖ F- ๘๘
- ๑.๑ โล่บ้านทอนปลาใน

แผนงานที่ ๓๗

๑. YTK ๐๖ F- ๘๙
- ๑.๑ โล่บ้านควนกอ

แผนงานที่ ๓๘

๑. YTK ๐๑ F- ๒๓
- ๑.๑ โล่บ้านหนองเตย

แผนงานที่ ๓๙

๑. YTK ๐๑ F- ๒๔
- ๑.๑ โล่บ้านนาโต๊ะเก็ม

แผนงานที่ ๔๐

๑. YTK ๐๑ F- ๒๕/๑
- ๑.๑ โล่หมหาราช

แผนงานที่ ๔๑

๑. YTK๐๑ F-๒๖
- ๑.๑ โล่ณายายหม่อม

แผนงานที่ ๔๒

๑. YTK๐๑ F-๒๖/๑
- ๑.๑ โล่ หจก.โล่ทอง

แผนงานที่ ๔๓

๑. YTK ๐๑ F- ๒๗
- ๑.๑ โล่บ้านทุ่งสำรรณ

แผนงานที่ ๔๔

๑. YTK ๐๑ F- ๒๘
- ๑.๑ โล่บ้านไล่โต๊ะ

แผนงานที่ ๔๕

๑. YTK ๐๑ F- ๒๘/๑
- ๑.๑ โล่ประปาไล่โต๊ะ

แผนงานที่ ๔๖

๑. YTK ๐๑ F- ๒๙
- ๑.๑ โล่บ้านสะพานด่าน

แผนงานที่ ๔๗

๑. YTK ๐๑ F- ๓๐
- ๑.๑ โล่หนองนกเอี้ยง

แผนงานที่ ๔๘

๑. YTK ๐๑ F- ๓๐/๑
- ๑.๑ โล่ไล่ศิลา

แผนงานที่ ๔๙

๑. YTK ๐๑ F- ๓๒
- ๑.๑ โล่ป่าแก่งละ

แผนงานที่ ๕๐

๑. YTK ๐๑ F- ๓๔
- ๑.๑ โล่ควนนายเกี้ยว

แผนงานที่ ๕๑

๑. YTK ๐๑ F- ๓๕
- ๑.๑ ไลน์คลองด่านช้าง

แผนงานที่ ๕๒

๑. YTK ๐๑ F- ๕๓
- ๑.๑ ไลน์สำนักสงฆ์

แผนงานที่ ๕๓

๑. YTK ๐๑ F- ๕๗
- ๑.๑ ไลน์บ้านหนองเทา

แผนงานที่ ๕๔

๑. YTK ๐๑ F- ๕๘
- ๑.๑ ไลน์บ้านเกาะเนียง

แผนงานที่ ๕๕

๑. YTK ๐๑ F- ๕๙
- ๑.๑ ไลน์บ้านไสกล้วย

แผนงานที่ ๕๖

๑. YTK ๐๑ F- ๖๓
- ๑.๑ ไลน์บ้านเกาะกลาง

แผนงานที่ ๕๗

๑. YTK ๐๑ F- ๖๓/๑
- ๑.๑ ไลน์บ้านควนสระ

แผนงานที่ ๕๘

๑. YTK ๐๑ F- ๖๓/๒
- ๑.๑ ไลน์เกาะเนียง ซอย๓

แผนงานที่ ๕๙

๑. YTK ๐๑ F-๖๓/๓
- ๑.๑ ไลน์เกาะเนียง ซอย๒

แผนงานที่ ๖๐

๑. YTK ๐๑F- ๖๓/๔
- ๑.๑ ไลน์เกาะเนียง ซอย๓

แผนงานที่ ๖๑

๑. หม้อแปลง PEA ๕๐
- ๑.๑ ๐๐๗๑๘๕/๕๐ โห้ทะเลหาร

แผนงานที่ ๖๒

๑. หม้อแปลง PEA ๔๒
- ๑.๑

แผนงานที่ ๖๓

๑. หม้อแปลง PEA ๓๖
- ๑.๑ ๐๐๐๕๖/๕๐ สะพานด่าน

แผนงานที่ ๖๔

๑. หม้อแปลง PEA ๓๘
- ๑.๑ ๐๑๕๑๙๖/๓๐ ว่างหล่อ

แผนงานที่ ๖๕

๑. หม้อแปลง PEA ๓๗
- ๑.๑ ๐๑๓๐๘๔/๓๐ ว่างหล่อ

แผนงานที่ ๖๖

๑. หม้อแปลง PEA ๓๗
- ๑.๑ ๐๐๔๓๐๗/๓๐ ว่างหล่อ

แผนงานที่ ๖๗

๑. หม้อแปลง PEA ๓๒
- ๑.๑ ๐๐๔๓๐๗/๓๐ ทุ่งเกาะยวน

แผนงานที่ ๖๘

๑. หม้อแปลง PEA ๒๙
- ๑.๑ ๐๐๑๒๘๓/๓๐ ทุ่งเกาะยวน

แผนงานที่ ๖๙

๑. หม้อแปลง PEA ๓๗
- ๑.๑ ๐๐๓๖๖๐/๓๐ บ้านวังหล่อ

แผนงานที่ ๗๐

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐
- ๑.๑ ๐๑๑๘๔๐/๓๐ ควนโต๊ะทอง

แผนงานที่ ๗๑

๑. หม้อแปลง PEA ๔๖
- ๑.๑ ๐๐๙๖๑๗/๓๐ ควนโต๊ะทอง

แผนงานที่ ๗๒

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐
- ๑.๑ ๐๑๘๔๑๘/๓๐ เกาะสองเมือง

แผนงานที่ ๗๓

๑. หม้อแปลง PEA ๓๖

๑.๑ ๐๑๔๘๙๙/๓๐ ปากคลอง

แผนงานที่ ๗๔

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐

๑.๑ ๐๑๒๐๓๖/๓๐ ปากคลอง

แผนงานที่ ๗๕

๑. หม้อแปลง PEA ๓๔

๑.๑ ๐๐๗๐๕๕/๒๐ ปากคลอง

แผนงานที่ ๗๖

๑. หม้อแปลง PEA ๔๖

๑.๑ ๐๐๙๖๑๘/๓๐ ปากคลอง

แผนงานที่ ๗๗

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐

๑.๑ ๐๑๓๕๑๗/๓๐ พรุก้าวาน

แผนงานที่ ๗๘

๑. หม้อแปลง PEA ๕๕

๑.๑ ๙๔๐๑๗๒/๓๐ พรุก้าวาน

แผนงานที่ ๗๙

๑. หม้อแปลง PEA ๓๙

๑.๑ ๐๐๔๕๑๐/๑๐๐ หนักแบก

แผนงานที่ ๘๐

๑. หม้อแปลง PEA ๕๑

๑.๑ ๐๐๘๖๗๖/๓๐ หนักแบกดิน

แผนงานที่ ๘๑

๑. หม้อแปลง PEA ๕๑

๑.๑ ๐๐๘๖๗๖/๓๐ หนักแบกดิน

แผนงานที่ ๘๒

๑. หม้อแปลง PEA ๓๔

๑.๑ ๐๐๓๘๖๙/๓๐ บ้านนาใต้

แผนงานที่ ๘๓

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐

๑.๑ ๐๐๐๐๑๓/๑๐๐ หนองเป็ด

แผนงานที่ ๘๔

๑. หม้อแปลง PEA ๓๗

๑.๑ ๐๐๒๗๙๖/๓๐ มาบเมา

แผนงานที่ ๘๕

๑. หม้อแปลง PEA ๓๒

๑.๑ ๐๑๐๒๘๔/๓๐ ควนศรีราช

แผนงานที่ ๘๖

๑. หม้อแปลง PEA ๔๑

๑.๑ ๐๐๔๙๕๕/๓๐ มาบข้าว

แผนงานที่ ๘๗

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐

๑.๑ ๐๑๙๗๒๙/๓๐ บ้านวังศิลา

แผนงานที่ ๘๘

๑. หม้อแปลง PEA ๓๘

๑.๑ ๐๑๕๐๔๒/๓๐ บ้านนาทุ่ง

แผนงานที่ ๘๙

๑. หม้อแปลง PEA ๓๒

๑.๑ ๐๐๖๐๙๒/๓๐ บ้านท่านา

แผนงานที่ ๙๐

๑. หม้อแปลง PEA ๓๘

๑.๑ ๐๑๔๙๑๑/๓๐ บ้านท่านา

แผนงานที่ ๙๑

๑. หม้อแปลง PEA ๓๓

๑.๑ ๐๐๔๙๙๖/๓๐ บ้านนาตก

แผนงานที่ ๙๒

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐

๑.๑ ๐๑๖๙๔๗/๓๐ ในทอน

แผนงานที่ ๙๓

๑. หม้อแปลง PEA ๔๐

๑.๑ ๐๑๒๐๔๒/๓๐ สันขาด

แผนงานที่ ๙๔

๑. หม้อแปลง PEA ๖๒

๑.๑ ๐๐๑๐๒๗/๓๐ สันขาด

หน้า๖/แผนงานที่ ๙๕.....

(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว



แผนงานที่ ๙๕

๑. หม้อแปลง PEA ๕๖

๑.๑ ๐๐๑๔๙๖/๓๐ นาชุมเห็ด

แผนงานที่ ๙๖

๑. หม้อแปลง PEA

๑.๑ ๕๗/๙๔๐๑๗๙/๓๐ นาชุมเห็ด

แผนงานที่ ๙๗

๑. หม้อแปลง PEA ๕๖

๑.๑ ๐๐๑๑๖๓/๓๐ หนองสमान

แผนงานที่ ๙๘

๑. หม้อแปลง PEA ๒๖

๑.๑ ๐๐๒๒๔๒/๓๐ นาทะเล

แผนงานที่ ๙๙

๑. หม้อแปลง PEA ๓๔

๑.๑ ๐๐๗๐๙๗/๓๐ ตะเสะ

แผนงานที่ ๑๐๐

๑. หม้อแปลง PEA ๔๒

๑.๑ ๐๐๑๖๕๗/๓๐ พุ่งเปลว

แผนงานที่ ๑๐๑

๑. หม้อแปลง PEA ๕๙

๑.๑ ๐๐๙๔๓๗/๓๐ พุ่งเปลว

แผนงานที่ ๑๐๒

๑. หม้อแปลง PEA ๕๙

๑.๑ ๐๐๙๔๓๘/๓๐ พุ่งเปลว

แผนงานที่ ๑๐๓

๑. หม้อแปลง PEA ๕๙

๑.๑ ๐๒๒๒๓๙/๑๖๐ หาดทรายทอง

แผนงานที่ ๑๐๔

๑. หม้อแปลง PEA ๔๕

๑.๑ ๐๑๘๖๐๗/๑๖๐ หาดทรายทอง

แผนงานที่ ๑๐๕

๑. หม้อแปลง PEA ๓๗

๑.๑ ๐๑๔๓๔๓/๑๐๐ บ้านตึก

แผนงานที่ ๑๐๖

๑. หม้อแปลง PEA ๔๘

๑.๑ ๐๐๘๓๓๐/๕๐ บ้านตึก

แผนงานที่ ๑๐๗

๑. หม้อแปลง PEA ๔๖

๑.๑ ๐๐๙๘๒๑/๕๐ บ้านตึก

แผนงานที่ ๑๐๘

๑. หม้อแปลง PEA ๔๕

๑.๑ ๐๑๒๔๖๓/๑๐๐ บ้านตึก

แผนงานที่ ๑๐๙

๑. หม้อแปลง PEA ๔๘

๑.๑ ๐๐๘๓๓๑/๕๐ บ้านทุ่ง

แผนงานที่ ๑๑๐

๑. หม้อแปลง PEA ๖๔

๑.๑ ๐๑๕๑๘๘/๕๐ บ้านทุ่ง

แผนงานที่ ๑๑๑

๑. หม้อแปลง PEA ๔๘

๑.๑ ๐๐๘๓๔๕/๕๐ บ้านทุ่ง

แผนงานที่ ๑๑๒

๑. หม้อแปลง PEA ๔๘

๑.๑ ๐๐๘๓๒๘/๕๐ บ้านแหลม

แผนงานที่ ๑๑๓

๑. หม้อแปลง PEA ๓๕

๑.๑ ๐๐๔๗๔๕/๑๖๐ บ้านแหลม

แผนงานที่ ๑๑๔

๑. หม้อแปลง PEA ๔๙

๑.๑ ๐๐๙๐๔๕/๓๐ รอบเกาะ

แผนงานที่ ๑๑๕

๑. หม้อแปลง PEA ๓๒

๑.๑ ๐๐๔๔๗๔/๒๐ บ้านทุ่ง

แผนงานที่ ๑๑๖

๑. หม้อแปลง PEA ๔๙

๑.๑ ๐๑๓๑๐๖/๓๐ บ้านแหลม

หน้า๗/ข้อ ๑.๓.....
(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว



๑.๓ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าภาษี ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้าง	จำนวน ๕๗ (ห้าสิบเจ็ด)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๖ (หก)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ PO ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๐๓๙๕๓๙	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้าง จะต้องนำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นเงินจำนวน ๑๙,๙๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยคิดร้อยละ ๕% ของวงเงินจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตลอดจน อุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี ตลอดจนการขนส่ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

หน้า๘/งวดที่๑.....
(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว
กฟส.อ.ย่านตาขาว

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน เงิน ๓๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงเฉพาะคราว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (๑๑๖ รายการ) ของ กฟส.อ.ย่านตาขาว และ กฟฟ.ในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง


(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว



(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าและผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ข้อ

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวมานั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

หน้า๑๐/กรณีผู้รับจ้าง.....
(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (จุดสองศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาข้อ

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ข้อ


(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว

หน้า ๑๑ / ข้อ ๑๒.....
กฟส.อ.ย่านตาขาว

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ข้อ

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ยานตาขาว



หน้า ๑๒/ข้อ ๑๖.....

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้ว แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว

หน้า๑๓ ลงชื่อ.....



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุวรรณ เดิมหลิม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุรางรัตน์ สันต์พานิชกิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมมาศ แซ่ตัน)

(นายสุกิจ ยอดเรือน)
ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว





อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 00140
27 เมษายน 2565

เลขประจำตัว 3200900399841

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เก็บภาษีอากร นาย สุวรงค์ เดิมหลิม

ในฐานะผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่สภะจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ 1

เลขที่ 205/1

แยก -

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล ท่าพญา

ถนน -

จังหวัด ตรัง

เขต/อำเภอ ปะเหลียน

รหัสไปรษณีย์ 92140

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เก็บภาษีอากร 0994000165501

เลขที่สาขา

ชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว

ได้เสียอากรแสดงเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดง บัญชี 4

ลักษณะตราสาร จ้างทำของ สัญญาเลขที่ ค.2 กส.อ.บช.(จ)014/2565 กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	399,900	00
ค่าอากรแสดง	400	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	400	00



จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003056

ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขประจำตัวเอกสาร อ.ส.4 คือ 12920030-25650427-1-01-000004



(นางมาเรียม ตรังตระการ)

สรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงของหน่วยเก็บภาษีอากร

ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D998116504270002

K47131-05-0560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยานตาขาว (สาขาที่ 00385)

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140

ที่อยู่

รหัสลูกค้า 210553 วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
นายสุวรรณ เดิมหล่ม

ได้รับเงินจาก 205/1 หมู่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จ.ตรัง
ที่อยู่

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี	19998	1.00	19,995.00
	โดยเงินสด			
รวม ราคาสินค้าและบริการ				19,995.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
(หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				19,995.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				19,995.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 1 ก

07100501