



สัญญาจ้างตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว

เลขที่ จ.กลต.๐๐๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสมพักร์ บุญศรี ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๖/๒๕๖๐ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๖,๔๘๖/๑-๓ หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน - ตำบล / แขวง ศาลาด่าน อำเภอ / เขต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๕๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางจิตอำภา อาชานกุล ที่อยู่ ๔๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนมาควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด โดยมีรายละเอียด การจ้างดังนี้

รายละเอียดการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว

รหัสอุปกรณ์/สถานที่	ระยะทางที่ตัดต้นไม้/กม.
๑.KTM ๑๐R-๐๔ - ปลายสาย บ.คลองนิน - อุทยานา	๑๑.๘๐๐
๒.KTM ๑๐F-๒๒ - ปลายสาย ช.คลองน้ำจืด	๐.๕๐๐
๓.KTM ๑๐F-๒๓ - ปลายสาย ช.บางละมุง	๐.๓๕๐
๔.KTM ๑๐F-๒๓/๓ - ปลายสาย ช.ไชบาลี	๐.๑๕๐
๕.KTM ๑๐F- - ปลายสาย ช.โรงน้ำกริมา	๐.๓๕๐
๖.KTM ๑๐ F-๐๕ - ปลายสาย ช.พานไทร	๑.๕๐๐
๗.KTM ๑๐F-๐๗ - ปลายสาย ช.เตาเผาขยะ(นอก)	๒.๐๐๐
๘.KTM ๑๐F-๐๘ - ปลายสาย ช.เตาเผาขยะ(ใน)	๑.๙๐๐
๙.KTM ๑๐F-๐๖ - ปลายสาย ช.เมาเห็นเฮาส์	๐.๓๕๐
๑๐.KTM ๑๐F-๐๙ - KTM ๑๐F-๑๐ ช.กันตายิมส์ - ช.เกษตรกรรม	๐.๕๓๐
๑๑.KTM ๑๐F-๑๑ - ปลายสาย ช.อบต.ศาลาด่าน	๐.๓๘๐
๑๒.KTM ๑๐F-๑๖ - ปลายสาย ช.รพ.สัตว์	๑.๑๐๐
๑๓.KTM ๑๐F-๑๒/๑ - ปลายสาย ช.โรงขนมจีน	๐.๔๕๐
๑๔.KTM ๑๐F-๑๒ - ปลายสาย ช.มัสยิดคลองโขง	๐.๕๐๐
๑๕.KTM ๑๐F-๑๓ - ปลายสาย ช.บ้านพักรับพักรินทร์	๐.๑๕๐
๑๖.KTM ๐๑S-๒๒ - ปลายสาย KTM๑F-๔๙ ช.แหลมคอกวาง	๒.๐๐๐
๑๗.KTM ๐๑F-๔๙ - ปลายสาย ช.แหลมคอกวาง	๑.๔๙๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

รหัสอุปกรณ์/สถานที่	ระยะทางที่ติดตั้งไม้/กม.
๑๘.KTM ๐๑F-๕๑ - ปลายสาย ช.โกลเด้นเบย์	๐.๔๐๐
๑๙.KTM ๐๑F-๕๗ - ปลายสาย ช.หาดพระเนอะ	๐.๒๐๐
๒๐.KTM ๐๑F-๕๕ - ปลายสาย ช.ปาล์มบีช	๐.๒๐๐
๒๑.KTM ๑๐F-๕๙ - ปลายสาย ช.मुखสันตา	๐.๑๐๐
๒๒.KTM ๑๐F- ๐๑/๓ - ปลายสาย ช.บ้านลุงทัก	๐.๒๕๐
๒๓.KTM ๑๐F-๐๑/๒ - ปลายสาย ช.การารอสเต้	๐.๒๐๐
๒๔.KTM ๑๐F-๐๑/๔ - ปลายสาย ช.สิริลันตารีสอร์ท	๐.๒๐๐
๒๕.KTM ๑๐F-๒๘ - KTM๑๐S-๒๔ บ.เจ๊ะหลี่ - บ.คลองนิน	๓.๐๐๐
๒๖.KTM ๑๐F-๑๔/๑ - ปลายสาย ช.เขาไม้แก้ว	๑.๐๐๐
๒๗.KTM ๑๐F-๑๕ - ปลายสาย ช.ประปาเขาไม้แก้ว	๐.๒๐๐
๒๘.KTM ๑๐F-๒๙ - ปลายสาย บ.นากลาง	๑.๓๐๐
๒๙.KTM ๑๐F- - ปลายสาย ช.อบต.เกาะลันตาใหญ่	๐.๑๕๐
๓๐.KTM ๑๐F - ๓๐/๒ - ปลายสาย ช.รร.ลันตาราชประชาอุทิศ	๐.๓๐๐
๓๑.KTM ๑๐F- ๓๐/๔ - ปลายสาย รพ.เกาะลันตา	๐.๒๕๐
๓๒.KTM ๑๐R-๐๓ - KTM ๑๐F-๓๑ บ.ไล่ะดูหยง - หน้า รพ.เกาะลันตา	๑๖.๒๐๐
๓๓.KTM ๑๐F-๓๑ - ปลายสาย หน้า รพ.เกาะลันตา	๔.๒๐๐
๓๔.KTM ๑๐F-๒๗/๑ - ปลายสาย บ.พานไทร	๐.๗๐๐
๓๕.KTM ๑๐F-๓๐ - ปลายสาย ช.หลังวัด	๐.๗๐๐
๓๖.KTM ๑๐F-๓๐/๑ - ปลายสาย ช.บ่อขยะเทศบาล	๐.๑๐๐
๓๗.KTM ๑๐F-๑๗ - ปลายสาย ช.เพื่องฟ้า	๐.๓๐๐
๓๘.KTM ๑๐F-๑๗/๑ - ปลายสาย ช.ภูธรา	๐.๑๐๐
๓๙.KTM ๐๑F-๕๔ - ปลายสาย ช.ลันตาชน	๐.๓๐๐
๔๐.KTM ๑๐F-๑๘ - ปลายสาย ช.ศิริขันวิลเลจ	๐.๕๐๐
๔๑.KTM ๑๐F-๑๒/๒ - ปลายสาย ช.อนามัยคลองโตบ	๐.๗๕๐
๔๒.KTM ๑๐F-๐๒ - ปลายสาย ช.เขาพระเนอะ	๐.๓๕๐
๔๓.KTM ๑๐F-๕๕/๑ - ปลายสาย ช.ฟิสนสสนามมว	๐.๒๐๐
๔๔.KTM ๑๐F-๐๔ - ปลายสาย ช.ลันตาฮิล	๐.๓๐๐
๔๕.KTM ๑๐F-๐๒/๑ - ปลายสาย ช.มรกต	๐.๒๐๐
๔๖.KTM ๑๐F-๐๓ - ปลายสาย ช.วิสรา	๐.๑๕๐
๔๗.KTM ๑๐S-๑๔ - KTM ๑๐R-๐๔ สะพานสิริลันตา - บ.คลองนิน	๑๔.๘๐๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

รหัสอุปกรณ์/สถานที่	ระยะทางที่ติดตั้งไม้/กม.
๔๘.KTM ๑R-๐๔ - KTM ๑๐S-๒๔ หน้า รร.ศาลาด่าน - ปากทางเขาไม้แก้ว	๑๒.๕๐๐
๔๙.KTM ๑S-๑๕ บ.ทุ่งหมุย ถึง KTM๑S-๑๖ บ.หลังสอ	๑๑.๕๐๐
๕๐.KTM ๑๐S-๑๐ บ.ทุ่งหมุย ถึง KTM๑๐S-๑๒ บ.หลังสอ	๑๔.๐๐๐
๕๑.KTM๑๑F-๓๔ บ.คลองโตนด ถึง KTM๑๑F-๔๒ บ.ทุ่ง	๓.๖๐๐
๕๒.KTM๑๑F-๔๒ บ.ทุ่ง ถึง ปลายสาย บ.ไล่ใหญ่	๓.๔๐๐
๕๓.KTM ๑F-๔๐ บ.ทับแถม ถึง ปลายสาย	๒.๖๐๐
๕๔.KTM ๑F-๔๓ บ.ท่าไร่ ถึง ปลายสาย	๔.๐๐๐
๕๕.KTM ๑F-๔๔ บ.ทอนลิบ ถึง ปลายสาย	๓.๐๐๐
๕๖.KTM ๑F-๔๕ บ.แต่เหล็ก ถึง ปลายสาย	๒.๑๕๐
๕๗.KTM ๑F-๔๖ บ.คลองหมาก ถึง ปลายสาย	๐.๓๕๐
รวมระยะทางทั้งสิ้น	๑๓๐.๖๐๐

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ รายละเอียดแผนงานการติดตั้งไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการติดตั้งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓ ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓ การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งไม้ให้ได้ตามมาตรฐานหรือรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างของสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๑๐,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๔/ข้อ ๕ ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ข้อ ๕ ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑ จ่ายค่าจ้างงวดเดียว ๑๐๐% เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว และถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๖ การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในการตรวจรับงานตามข้อ ๖.๒ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางส่วนไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๖.๓ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ยังค้างเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่าการทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๕/หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้ง ใดให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจากอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่จ้างงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง อีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ออกไปนั้น ทุกประการ

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเพียงใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และส่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ข้อ ๑๑ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่ม จิม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดงานปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตาเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอื่นหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญาเป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาอันเนื่องจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๓ การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ อันเกิดจากสัญญาที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ข้อ ๑๖ การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....(ผู้ว่าจ้าง)

(นายสมพักร์ บุญศรี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา

ลงชื่อ.....(ผู้รับจ้าง)

(นางจิตอำภา อาชานกุล)

ลงชื่อ.....(พยาน)

(นายพชร รุ่งเรืองอักษร)

ลงชื่อ.....(พยาน)

(นายประศักดิ์ บานขวัญ)