

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : ต.2หคง.(กป.)817/2561

รายละเอียด : ขออนุมัติแบบรายการงานก่อสร้าง และราคากลางรายการก่อสร้างงานทำรั้วตาข่ายจุดขึ้นลงเคเบิลได้นำใน
พื้นที่ กฟส.เหนือคลอง19

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ : 5 ตุลาคม 2561

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

1. นายสุทัศน์ เองฉ้วน เสนอราคา 423,669.08
2. ร้านมงคลชัย (นายมงคลชัย ยกบุตร) เสนอราคา 418,478.25
3. ชลวาริกรุป (นายอภิชัย สาระวาริ) เสนอราคา 408,154.85

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

1. ชลวาริกรุป (นายอภิชัย สาระวาริ) เสนอราคา 408,154.85 และได้ต่อรองราคาคงเหลือวงเงินจ้าง 390,000.-

เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข กฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่ กฟภ.กำหนด

ไฟล์สัญญา : 25611016153329642_Scanned-image-1.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : ต.2หคจ.(กป.)943/2561

รายละเอียด : รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งไม้เฉพาะคราวประจำเดือน ตุลาคม 2561

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ : 31 ตุลาคม 2561

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

นายช่วงชัย กองข้าวเรียบ

แผนงานที่ 1 บ้านนาเสม็ด เสนอราคา 42,000.- บาท

แผนงานที่ 2 บ้านคลองหวายเล็ก เสนอราคา 54,700.-บาท

นายจเร อัดสัน

แผนงานที่ 1 บ้านนาเสม็ด เสนอราคา 42,720.- บาท

แผนงานที่ 2 บ้านคลองหวายเล็ก เสนอราคา 56,900.- บาท

นายอุสมาน พึ่งหล้า

แผนงานที่ 1 บ้านนาเสม็ด เสนอราคา 45,300.- บาท

แผนงานที่ 2 บ้านคลองหวายเล็ก เสนอราคา 58,400.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

นายช่วงชัย กองข้าวเรียบ

แผนงานที่ 1 บ้านนาเสม็ด เสนอราคา 42,000.- บาท และต่อรองราคา คงเหลือ 40,050.-บาท

แผนงานที่ 2 บ้านคลองหวายเล็ก เสนอราคา 54,700.-บาท และต่อรองราคา คงเหลือ 52,500.-บาท

เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามระเบียบที่ กฟผ.กำหนด

ไฟล์สัญญา : 25611105150651891_สัญญาติดตั้งไม้ นายช่วงชัย.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด