ใช้สำหรับกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.(บตข.)๐๐๔/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน (สาขาที่ ๐๔๐๔)
ตำบล/แขวง เขาวง อำเภอ/เขต บ้านตาขุน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายศุภศักดิ์ รักณรงค์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า"ผู้ว่าจ้าง"ฝ่ายหนึ่งกับ นายไชยันต์ มาช่วย อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ถนน - ตำบล/แขวง พนม อำเภอ/เขต พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๗๑๐๓๐๐๒๔๘๙๗๙ ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ <u>โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒</u> [1] ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ เอกสารรายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน (ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น[2]

๒.๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

๒.๔ เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๒ (สอง) ฉบับ

ฯลฯ

---

[1] กรณีที่ขอบเขตงานจ้างไม่มีงานงดจ่ายไฟ ให้ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก

[2] เลือกใช้เฉพาะกรณีที่ขอบเขตงานจ้างมีงานงดจ่ายไฟด้วย

ความใด ...

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....เงินสด..... เป็นจำนวนเงิน...๕,๐๐๐.-.. บาท (..ห้าพันบาทถ้วน....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้[3]

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละไม่เกิน ๒ (สอง)ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้วปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

---

[3] เลือกใช้เฉพาะกรณีที่ขอบเขตงานจ้างมีงานงดจ่ายไฟด้วย

๔.๓ ...

๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับ

การปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถงดจ่ายไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖๙,๙๔๐.- บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๙,๙๔๐.- บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ..... <u>เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) บาท</u>[4]

ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

---

[4] กรณีที่ขอบเขตงานจ้างไม่มีงานงดจ่ายไฟ ให้ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ...

ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณี ...

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ <u>หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ</u>[5] ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้าง

ได้รับ ...

---

[5] กรณีที่ขอบเขตงานจ้างไม่มีงานงดจ่ายไฟ ให้ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก

ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์[6]

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานงดจ่ายไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานงดจ่ายไฟตามที่ระบุใบสั่งจ้างในช่วงที่คาบเกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้าง ...

---

[6] เลือกใช้เฉพาะกรณีที่ขอบเขตงานจ้างมีงานงดจ่ายไฟด้วย

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน ทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณี ...

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายศุภศักดิ์ รักณรงค์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไชยันต์ มาช่วย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมภาพ สามพิมพ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายปฏิวุฒิ ช่วยประดิษฐ์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟย.พนม **ถึง** กฟส.บตข.

เลขที่ ต.๒ พนม.(พนม.) **วันที่** ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

อ้างถึง/สิ่งที่ส่งมาด้วย(ถ้ามี)

๒ ม.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.บตข.ผ่าน ผจก.กฟย.พนม

ขอรายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์,สับเปลี่ยน,ถอนคืนเลิกใช้ไฟ,เพิ่ม/ลด มิเตอร์ ดำเนินการปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ในพื้นที่ กฟย.พนม ดังนี้

ที่	รายการพิจารณา	รายชื่อผู้เสนราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงจ้าง
๑.	พื้นที่อำเภอพนม	นายไชยันต์ มาช่วย	๖๙,๑๐๐.-	๖๙,๑๐๐.-
รวมเป็นเงิน (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				๖๙,๑๐๐.-

ราคาที่เสนอและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ

เกณฑ์การพิจารณาการยื่นขอเสนอราคาครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้างผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายปฏิวุฒิ ช่วยประดิษฐ์)
พชง.๔ กฟย.พนม.

ผจก. กฟย.พนม.
- อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

(นายศุภศักดิ์ รักณรงค์)
ผจก.กฟส.บตข.
๒ ม.ค. ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔ .กฟย.พนม ถึง ผจก.กฟส.บตข.

เลขที่ ต.๒ พนม..(พนม.) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.บตข.ผ่าน ผจก.กฟย.พนม

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานด้านมิเตอร์ ติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอนเลิกใช้ไฟ ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๘ รายการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม มีอัตรากำลังจำกัดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานคุณภาพบริการได้ และเพื่อรักษาภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือที่จะจ้าง

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง ต่อหน่วย/บาท	จำนวน (เครื่อง)
	มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ **กรณีที่ ๑. ติดตั้งใหม่**		
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๑,	๑๗๐	๑๕๐
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๓	๑๘๐	๒๕
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีตเครื่องที่ ๒,๔	๑๔๐	๘๐
๔.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับเมนชายคาประเภทคอนกรีตเครื่องที่ ๑	๑๒๐	๒๐
	มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ **กรณีที่ ๒. สับเปลี่ยน,ย้ายถอนคืนเลิกใช้,เพิ่ม/ลด**		
๕.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๙๐	๑๔๕
๖.	ย้าย (กรณีเสาเดิม – ติดตั้งเสาใหม่)	๒๐๐	๓๐
๗.	ถอนคืนเลิกใช้ไฟพร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๐๕	๓๐
๘.	สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๖๕	๒๐
ลำดับ	รายการ	ราคากลาง ต่อหน่วย/บาท	จำนวน (เครื่อง)
	รวม	-	๕๐๐

๓. **ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง** ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ตามวิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีหรือทางปฏิบัติของหน่วยของรัฐนั้น ๆ ตามบันทึกที่ ต.๒กบล.(มม.)๓๐๒๕/๒๕๖๑ ลว.๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่องขออนุมัติกำหนดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต. ๒ ปี ๒๕๖๒

๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณที่จ้างในครั้งนี้ ๖๙๑๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดวันส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

(๑) เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นายปฏิวุฒิ ช่วยประดิษฐ์ รหัสประจำตัวพนักงาน ๕๐๑๓๙๒ ตำแหน่ง พชง.๔ สังกัด กฟย.พนม. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

(๒) เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายนพพงษ์ ไชยชนะ	พชง.๗	กฟย.พนม	ประธานกรรมการ
๒. นายนภดล แก้วเรือง	พชง.๕	กฟย.พนม	กรรมการ
๓. นางสาววรุณยุภา นาคทอง	พบช.๓	กฟย.พนม.	กรรมการ

(๓) โดยให้ นายปฏิวุฒิ ช่วยประดิษฐ์ รหัสประจำตัวพนักงาน ๕๐๑๓๙๒ ตำแหน่ง พชง.๔ สังกัด กฟย.พนม. เป็นเป็นผู้ควบคุมงานจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งบริษัท/ผู้รับจับจ้าง ให้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามเสนอ

๔. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง ตามเสนอ

ปฏิวุฒิ

(นายปฏิวุฒิ ช่วยประดิษฐ์)

พชง.๔ กฟย.พนม.

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายศุภศักดิ์ รักณรงค์)

ผจก.กฟส.บตข.

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม
๒๓๒/๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล พนม อำเภอ พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๕๐

ใบสอบถามเสนอราคา

ที่ มท.๕๓๑๑.๑๘/กฟย.อ.พนม 2619 /๒๕๖๑ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้เสนอราคา

เรียน นายไชยยัตน์ มาช่วย

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี ขอสอบถามราคาดำเนินการงานด้านมิเตอร์ (เดินสายเข้า – ออกมิเตอร์, ติดตั้งรองรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยน, ถอนคืนเลิกใช้ไฟเพิ่มลดขนาดมิเตอร์) ดังรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ราคาต่อ (หน่วย)	จำนวน (เครื่อง)	เป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
	มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒สาย ๒๒๐ โวลท์ กรณี ๑. มิเตอร์ใหม่					
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๑	**๑๗๐.-**	**๑๕๐**	**๒๕,๕๐๐**	๑,๗๘๕.๐๐	๒๗,๒๘๕.๐๐
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๓	**๑๘๐.**	**๒๕**	**๔,๕๐๐**	๓๑๕.๐๐	๔,๘๑๕.๐๐
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๒,๔	**๑๔๐.-**	**๘๐**	**๑๑,๒๐๐**	๗๘๔.๐๐	๑๑,๙๘๔.๐๐
๔.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เมนชายคาประเภทคอนกรีต เครื่องที่ ๑	**๑๒๐.-**	**๒๐**	**๒,๔๐๐**	๑๖๘.๐๐	๒,๕๖๘.๐๐
	กรณี ๒. สับเปลี่ยน,ย้าย,ถอนคืนเลิกใช้ เพิ่ม/ลด					
๕.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๙๐.-	๑๔๕	๑๓,๐๕๐	๙๑๓.๕๐	๑๓,๙๖๓.๕๐
๖.	ย้าย(เสาเดิม-เสาใหม่)	๒๐๐.-	๓๐	๖,๐๐๐	๔๒๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐
๗.	ถอนคืนเลิกใช้ไฟพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๐๕.-	๓๐	๓,๑๕๐	๒๒๐.๕๐	๓,๓๗๐.๕๐
๘.	สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๖๕.-	๒๐	๓,๓๐๐	๒๓๑.๐๐	๓,๕๓๑.๐๐
	รวม		๕๐๐	๖๙,๑๐๐	๔,๘๓๗.๐๐	๗๓,๙๓๗.๐๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม มีความประสงค์จะ ..... โดยยื่นเอกสารลงรับหนังสือที่แผนกธุรการ ทั้งนี้ให้เสนอราคาพร้อมระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขตามละเอียดข้อ ๑-๘ ให้ครบถ้วนด้วยหากพ้นกำหนดจะถือว่า นายไชยันต์ มาช่วย ท่านไม่มีความประสงค์จะเสนอราคาจ้างเหมาตามรายการข้างต้น

ข้อกำหนด

๑.กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน

๒.กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน

๓.การรับประกัน ๑๘๐ วัน

๔.ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภาพ สามพิมพ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอพนม

เขียนที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล พนม
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๕๐

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยพนม
เลขที่ ๔๓๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑

เรื่อง เสนอราคารับจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยพนม

ข้าพเจ้า นายไชยยันต์ มาช่วย อายุ ๔๒ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล พนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๒๕๐

มีความประสงค์ขอเสนอราคาดำเนินการรับจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขอเสนอราคางานจ้างเหมารายละเอียดดังนี้.-

ที่	รายการ	ราคาต่อ (หน่วย)	จำนวน (เครื่อง)	เป็นเงิน(บาท)
	มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒สาย ๒๒๐ โวลท์ **กรณี ๑. มิเตอร์ใหม่**			
๑.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๑	**๑๗๐.-**	**๑๕๐**	**๒๕,๕๐๐**
๒.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๓	**๑๘๐.**	**๒๕**	**๔,๕๐๐**
๓.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ ๒,๔	**๑๔๐.-**	**๘๐**	**๑๑,๒๐๐**
๔.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เมนชายคาประเภทคอนกรีต เครื่องที่ ๑	**๑๒๐.-**	**๒๐**	**๒,๔๐๐**
	กรณี ๒. สับเปลี่ยน,ย้าย,ถอนคืนเลิกใช้เพิ่ม/ลด			
๕.	สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๙๐.-	๑๔๕	๑๓,๐๕๐
๖.	ย้าย(เสาเดิม-เสาใหม่)	๒๐๐.-	๓๐	๖,๐๐๐
๗.	ถอนคืนเลิกใช้ไฟพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	๑๐๕.-	๓๐	๓,๑๕๐
๘.	สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	๑๖๕.-	๒๐	๓,๓๐๐
	รวม		๕๐๐	๖๙,๑๐๐

ข้าพเจ้าขอเสนอราคาจ้างเหมาตามราคาข้างต้นนี้ (ไมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้าง รวมถึงข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดทุกประการ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ☐ เ ค ย ☑ ไม่เคย เป็นผู้ทิ้งงานซื้อหรืองานจ้างของหน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) นายไชยยันต์ มาช่วย ผู้เสนอราคา

(นายไชยยันต์ มาช่วย)

* ผชง. ควบคุมงาน

- ดำเนินการต่อไป

(นายสมภาพ สามพิมพ์)

ผจก.กฟย.อ.พนม

๒๘ ต.ค ๖๕

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7103 00248 97 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ไชยันต์ มาช่วย

Name Mr. Chiyan

Last name Machauy

เกิดวันที่ 30 มี.ค. 2519

Date of Birth 30 Mar. 1976

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 117/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

15 ส.ค. 2554
วันออกบัตร
15 Aug. 2011
Date of Issue

(นายสาคร ศรีสถิตพาณิชย์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

29 มี.ค. 2563
วันบัตรหมดอายุ
29 Mar. 2020
Date of Expiry

7112-01-08151053

สำเนาถูกต้อง

นายไชยันต์ มาช่วย

BORA-26-02

ประเทศไทย
THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 8410-012727-8 สำนักทะเบียน อำเภอพนม

รายการที่อยู่ 65 หมู่ที่ 12
ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 26 พฤษภาคม 2547

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางอุษา รักษ์ย่อง)

คัดแทนฉบับเดิมที่ชำรุด

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 30 พฤษภาคม 2559

1

สำเนาถูกต้อง
ชัยยันต์ มาช่วย

8

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8410-012727-8 ลำดับที่ 7

ชื่อ นายไชยันต์ มาช่วย สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-7103-00248-97-9 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 30 มี.ค. 2519

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญนำ 3-7103-00216-63-5 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บัญญา 3-7103-00248-94-4 สัญชาติ ไทย

นายทะเบียน

* มาจาก
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
เมื่อ 27 ม.ค. 2558

(นางอุษา รักษ์ย่อง)

นายทะเบียน

** ไปที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาราคากลางฯ ถึง อข.ต.๒

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ปี ๒๕๖๒

เรียน อข.ต.๒

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละประเภทงาน ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ของทุกปี

๑.๒ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๗๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เริ่มใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๘๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส. ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ

๒.๒ จากข้อ ๒.๑ มี กฟฟ. ที่รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นให้ กบล.ต.๒ รับทราบ จำนวน ๑๔ กฟฟ. โดยมี กฟฟ. เห็นด้วยกับราคากลางจ้างเหมาฯ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗ กฟฟ., เห็นควรปรับราคาจ้างเหมาฯ จำนวน ๗ กฟฟ. และ ไม่แสดงความเห็น จำนวน ๒๗ กฟฟ.

๒.๓ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๘๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปี ๒๕๖๒

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและพิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เห็นควรปรับราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยแยกประเภทกิจกรรม ราคากลางจ้างเหมา ตามเอกสารแนบ

๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก

๓.๒.๑ การจ้างเหมาดังกล่าว ให้ทำสัญญาจ้างเหมาทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยให้มีเงื่อนไขในการจ้างเหมา ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด และหลักประกันสัญญาดังกล่าวให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๒ ในการจ้างเหมา...

๓.๒.๒ ในการจ้างเหมา ให้จ่ายค่าจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริงเพียงอย่างเดียว และไม่เกินราคากลาง หาก กฟฟ. ใด ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นำเสนอ กฟต.๒ เพื่อพิจารณาดำเนินการ กำหนดราคาจ้างเหมาเป็นราย กฟฟ. ต่อไป

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการจ้างเหมาในบางส่วนกิจกรรมที่กำหนด ให้ ผจก. แยกรายละเอียดกำหนดราคากลางได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้

๓.๒.๔ ผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง/ตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องได้รับการอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานและระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของ กฟภ. โดยให้ กฟฟ. ที่ดำเนินการจ้างเหมา เป็นผู้กำหนดวิธีการจัดอบรม พร้อมทดสอบและประเมินผล ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งและแต่ละประเภทงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒.๕ ให้ยกเลิกราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๒๓๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟต.๒ เพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหนังสือ กบล.ต.๒ เลขที่ ต.๒กบล.(มม.) ๑๒๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๓.๒.๖ ให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ ตามหัวข้อที่ ๓.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟภ. ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายไพศาล แก้วชัง) รก.บล.ฝวบ.ต.๒

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(น.ส.นวลพรรณ บัวเลิศ) รก.บญ.ฝบพ.ต.๒

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบรรเจิด ปานเดช) รก.รท.ฝบพ.ต.๒

ลงชื่อ...

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิษณุ มาศเพิ่มพงศ์) ผจก.กฟย.อ.คุระบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางรภีพร ศิริรักษ์) หผ.บป.กฟจ.นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางมยุรา อรุณกิจ) หผ.บป.กฟจ.สุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำนิ จำปา) หผ.บป.กฟจ.ตรัง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางกนกพร ด่านปรีดานันท์) หผ.บป.กฟอ.พุนพิน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(น.ส.ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร) ชผ.มต.กฟอ.ถลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมพร ประเสริฐ) หผ.มต.กฟอ.เกาะสมุย

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายจารุกิจ มูลิกา) หผ.บต.กฟส.อ.ย่านตาขาว

ลงชื่อ...

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(น.ส.ราตรี เกิดแก้ว) ชผ.ตป.กบญ.ฝบพ.ต.๒

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอนุวัตร จิตร์พาณิชย์) หผ.กม.กอก.กฟต.๒

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายอนันต์ เล่นทัศน์) หผ.มม.กบล.ฝวบ.ต.๒

ลงชื่อ ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายณัฐ นะนุ่น) วศก.๖ ผมม.กบล.ฝวบ.ต.๒

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

ที่ ต.๒กบล.(มม.) ๓๐๒๕/๒๕๖๑

เรียน อฝ.วบ.ต.๒, อฝ.บพ.ต.๒, อก.อก.ต.๒, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, กฟส.

- อนุมัติตามเสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ)
อข.ต.๒

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑

กองบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
โทร. ๐-๗๕๓๗-๘๔๓๐-๗ ต่อ (๔๒) ๑๐๒๑๗
โทรสาร. ๐-๗๕๓๗-๘๙๑๗

อนุมัติให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์

	กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	Act. Typ. โซนที่ 1	พื้นที่โซนที่ 1 ราคา(บาท)	Act. Typ. โซนที่ 2	พื้นที่โซนที่ 2 ราคา(บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1101	170	MI1201	175
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1103	180	MI1203	185
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1102	140	MI1202	145
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เมนชายคา ประเภทคอนกรีต	MI1105	120	MI1205	125
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชายคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1106	100	MI1206	105
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายไม้แป้นรองรับที่เมนชายคา ประเภทไม้	MI1107	90	MI1207	95
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชายคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1108	70	MI1208	75
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด	MI1109	90	MI1209	100
	กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลดขนาด				
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	MI1116	90	MI1216	95
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1118	85	MI1218	90
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ติดตั้งเสาใหม่)	MI1110	200	MI1210	205
	2.4 ย้ายจากเมนชายคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1113	185	MI1213	190
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1124	105	MI1224	110
	2.6 สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	MI1119	165	MI1219	170
	กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1104	75	MD1204	80
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1105	35	MD1205	40
	3.3 ปลดสายเทอร์มินอล (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD1101	45	MD1201	50
	3.4 ต่อสายเทอร์มินอล	MD1102	35	MD1202	40
	3.5 กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟแต่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยให้ ผจก. นั้นๆ เป็นผู้อนุมัติ				
	3.5.1 ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผัน	MD1107	25	MD1107	25
	3.5.2 เหตุสุดวิสัย	MD1108	20	MD1108	20
	กรณีที่ 4 งานปรับปรุง				
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด)				
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1118	200	MM1238	205
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1139	305	MM1239	310
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1138	410	MM1238	415
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1140	515	MM1239	520
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์				
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1121	90	MM1227	95
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1127	135	MM1227	140
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1133	190	MM1230	195
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1130	235	MM1230	240
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก				
	4.3.1 แผ่นบน	MM1124	50	MM1224	55
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1122	40	MM1222	45
	4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟภ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง (ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1141	50	MM1241	55
	4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1103	100	MM1203	105
	กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย				
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย	MM1116	40	MM1216	45
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM1117	20	MM1217	25

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ

อนุมัติให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

มิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)

กรณีที่ 1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		Act. Typ. โซนที่ 1	พื้นที่โซนที่ 1 ราคา(บาท)	Act. Typ. โซนที่ 2	พื้นที่โซนที่ 2 ราคา(บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3101	315	MI3201	325
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนชายคา ประเภทคอนกรีต	MI3103	245	MI3203	255
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนชายคา ประเภทไม้	MI3104	200	MI3204	210
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชายคาพร้อมตู้อลูมิเนียม	MI3105	295	MI3205	305
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลดขนาด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชายคา	MI3111, MI3112	160	MI3211, MI3212	170
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ติดตั้งเสาใหม่)	MI3106	330	MI3206	340
	2.3 ย้ายจากเมนชายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3109	265	MI3209	275
	2.4 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3119	175	MI3219	185
	2.5 สับเปลี่ยน รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3114	400	MI3214	410
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้แป้น)	MD3104	120	MD3204	130
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3105	70	MD3205	80
	3.3 ปลดสายเทอร์มินอล (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD3101	80	MD3201	80
	3.4 ต่อสายเทอร์มินอล	MD3102	50	MD3202	50
	3.5 กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟแต่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยให้ ผจก. นั้นๆ เป็นผู้อนุมัติ				
	3.5.1 ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผัน	MD3107	25	MD3107	25
	3.5.2 เหตุสุดวิสัย	MD3108	20	MD3108	20
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3135	350	MM3235	370
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3139	150	MM3239	160
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3115	160	MM3215	170
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3127	90	MM3227	100
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3124	90	MM3224	100
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย	MM3116	80	MM3216	90
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3117	35	MM3217	40

หมายเหตุ 1 : โซนที่ 2 ประกอบด้วย

1. กฟจ.ภูเก็ต, กฟส.ต.ฉลอง
2. กฟอ.ถลาง, กฟย.อ.เกาะยาว
3. กฟฟ.ป่าตอง
4. กฟส.อ.เกาะลันตา
5. กฟย.ต.อ่าวนาง, กฟย.บ้านเกาะพีพี
6. กฟย.ต.เกาะลิบง, กฟย.บ้านเกาะมุกด์, กฟย.ต.เกาะสุกร
7. กฟอ.เกาะสมุย, กฟส.อ.เกาะพะงัน, กฟย.ต.เกาะเต่า

โซนที่ 1 ประกอบด้วยทุก กฟฟ. ที่ไม่ระบุในโซนที่ 2

หมายเหตุ 2 : ประเภทกิจกรรมกรณีที่ 5 คณะกรรมการฯ ขอกำหนด Act. Typ. ให้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้หากระบบ SAP มีการกำหนด Act. Typ. ตรงตามกิจกรรมการจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จะมีอนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อไป