



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๕
ที่อยู่ เลขที่ ๘๘/๑๖ หมู่ ๖ ถนนเลี้ยวเมือง
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗๒๖๕๐๐๘๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๓๕๕๕๐๐๒๖๘๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๑๐๐๓๗๑
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน
ที่อยู่ ๖๙ ม.๙ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๐๘๘๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๕ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งได้รับราคาและ
ตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	การจ้างงาน(93.14.18.00)จ้างเหมาก่อสร้างขยาย เขตฯปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพนมใน-พลุเดือน ช่วงที่3 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี P- TDD02.4-K-BTKD0.4549 ๑.รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓.๐๐ KM. ๒.รื้อถอนเหล็กฉากขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม. จำนวน ๑๐.๐๐ EA ๓.รื้อถอนเหล็กประทับขนาด ๔๐x๖x๑,๐๐๐ มม. จำนวน ๒๐ EA. ๔.รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพล์ ๕๗-๓L จำนวน ๓๐.๐๐ EA ๕.รื้อถอนเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔.๐๐ EA ๖.รื้อถอนคอนขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม. จำนวน ๑๐.๐๐ EA ๗.พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓.๐๐ KM. ๘.ติดตั้งปรีฟอร์ม จำนวน ๓๙.๐๐ EA ๙.ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน ๒๕.๐๐ EA	๑	งาน	๒๒๐,๗๘๕.๓๔	๒๒๐,๗๘๕.๓๔

๑๐.ชุดหลุม/ฝังสมอบก จำนวน ๗.๐๐ EA ๑๑.ติดตั้งเหล็กกรุปรังน้ำขนาด๑๐๐x๕๐x๕ มม.จำนวน ๒๙.๐๐ EA ๑๒.พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๐.๓๐ KM. ๑๓.ติดตั้งเหล็กประกบขนาด๓๐x๖x๗๖๐ มม.จำนวน ๘.๐๐ EA ๑๔.ติดตั้งเหล็กประกบขนาด๔๐x๖x๑,๐๐๐ มม.จำนวน ๔.๐๐ EA ๑๕.ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพส๕๗-๓ (จำนวน ๙๓.๐๐ EA ๑๖.ติดตั้งลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑๐๘.๐๐ EA ๑๗.ชุดหลุม/ปักเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ EA ๑๘.ประกอบคอนขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๑๒.๐๐ EA ๑๙.รื้อถอนแร่๒x๒๐๐ มม. จำนวน ๑๓.๐๐ EA ๒๐.รื้อถอนเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ EA ๒๑.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๐.๕๖ KM. ๒๒.ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด๕๐-๗๐ มม.จำนวน ๑๒.๐๐ EA ๒๓.ติดตั้งแร่๒x๒๐๐ มม.จำนวน ๒๑.๐๐ EA ๒๔.ชุดหลุม/ปักเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓.๐๐ EA					
(สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)				รวมเป็นเงิน	๒๐๖,๓๔๑.๔๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๔,๔๔๓.๙๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๐,๗๘๕.๓๔

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ๖๙ ม.๙
- ระยะเวลาประกัน ๑๘๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. ผู้กรณินงานจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตในหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
๙. เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องวางเงินค่าประกัน/หนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน ๑๑,๐๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) และจำนวนเงินนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่ติดดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผู้พันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๒๓๔๘๔๔ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพนมใน-พลูเถื่อนช่วงที่๓ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี P-TDD๐๒.๔-K-BTKD๐.๔๕๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง
(นายวิชณุ มาตเพิ่มพงศ์)
ผจก.กฟส.อ.บตข.
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง
(นายสมบุญ วิเชียรรัตน์)
ผู้จัดการ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๒๓๔๘๔๔

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๘๑๔๕๘๕๑๔๗