



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๕
ที่อยู่ เลขที่ ๘๘/๑๖ หมู่ ๖ ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗๒๖๕๐๐๘๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๓๕๕๙๐๐๒๖๘๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๒๔๑๔๑๔
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน
ที่อยู่ ๖๙ ม.๙ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๐๙๘๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๕ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานปักเสาพาดสายของการไฟฟ้า งานก่อสร้าง ขยายเขตปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า หน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K- BTK64.MS.1033 จำนวน 1 งาน ๑.พาดสายเคเบิลอากาศขนาด๑๘๕ ต.มม. จำนวน ๑.๗๔ KM ๒.ติดตั้งปริฟอร์ จำนวน ๑๒.๐๐ EA ๓.ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้งขนาด ๒๔.๐๐ EA ๔.ชุดหลุม/ฝังสมอบก จำนวน ๓.๐๐ EA ๕.ติดตั้งเหล็กปรุงรางน้ำขนาด๑๐๐x๕๐x๕ มม. จำนวน ๒๒.๐๐ EA ๖.พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด๒๕ต.มม.จำนวน ๐.๕๘KM. ๗.ติดตั้งเหล็กประกบขนาด๔๐x๖๐x๑,๐๐๐ มม.จำนวน ๑๘.๐๐ EA	๑	งาน	๑๘๔,๑๙๒.๐๓	๑๘๔,๑๙๒.๐๓

๘.ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลสัน๕๗-๓L จำนวน๘๑.๐๐ EA ๙.ติดตั้งลูกถ้วยแขวน จำนวน ๔๕.๐๐ EA ๑๐.ชุดหลุม/ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒๒.๐๐ EA ๑๑.ประกอบคอนขนาด๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม. จำนวน ๑.๐๐ EA ๑๒. ประกอบคอนขนาด๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๘.๐๐ EA ๑๓.ร้อยถนนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ต.มม.จำนวน ๑.๖๐ KM. ๑๔.ร้อยถนนแร่๔x๒๐๐ มม.จำนวน ๑๘.๐๐ EA ๑๕.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด๕๐ต.มม.จำนวน ๒.๒๔ KM. ๑๖.ติดตั้งปรีฟอร์มแรงต่ำ จำนวน ๑๖.๐๐ EA ๑๗.ทำกราวด์ จำนวน ๒.๐๐ EA ๑๘.ติดตั้งแร่๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๒๖.๐๐ EA ๑๙.ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๖.๐๐ EA				
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสตางค์)	รวมเป็นเงิน			๑๗๒,๑๔๒.๑๒
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๑๒,๐๔๙.๙๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๘๔,๑๙๒.๐๗


การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ๖๙ ม.๙
- ระยะเวลาประกัน ๑๘๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
๙. เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วางเงิน/หนังสือค้ำประกัน เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน ๙,๒๑๐.๐๐- บาท (เก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) และจำนวนเงิน/หนังสือค้ำประกัน นี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผู้พันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๐๙๘๐๔๓ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.๓ ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุญ. I-๖๓-K-BTK๖๔.MS.๑๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... .....ผู้สั่งจ้าง
(นายอิสระ กระจ่างศรี)

ผจก.กฟส.อ.บตข.

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... .....ผู้รับใบสั่งจ้าง
(นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์)
ผู้จัดการ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๐๙๘๐๔๓

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๕๑๔๔๘๔๓๒๗



☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)

☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002241414

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 29 พ.ค. 2566

เลขที่สัญญา(Your Ref.):

เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency):

THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.):

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group): K09 กฟอ.พพ.

ที่อยู่(Pur. group address): 51/4 ม.4 ต.เขาหัวควายอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ถึง (Vendor's name): หจก.สยามเพาเวอร์ 559

ที่อยู่(Vendor's address):

88/16

ถนนเลี้ยวเมือง

ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text):

เห็นควรให้จ้างจ้างเหมาส่วนจำกัดสยามเพาเวอร์ 559งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.คันฉนวน อ.พุนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขขงงาน I-63-K-BTK64.MS.I033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช. ลว.

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	รายการ(Short text) หมายเหตุ(Item text)	จำนวน (Qty) หน่วยนับ(Unit)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
1		พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 185 ต.มม. งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.คันฉนวน อ.พุนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขขงงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช. ลว.	1.740 กิโลเมตร	10,164.00	17,685.36
2		ติดตั้งปริฟอร์ม งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.คันฉนวน อ.พุนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขขงงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช. ลว.	12.000 ชิ้น	164.00	1,968.00

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 5

☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)

☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002241414

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 29 พ.ค. 2566

เลขที่สัญญา(Your Ref.):

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
3	ติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กเสาอากาศทางโค้ง	24.000 ชิ้น	280.00	6,720.00
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข. ลว.				
4	ชุดหุ้ม/สังกะสี	3.000 ชิ้น	2,934.00	8,802.00
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข. ลว.				
5	ติดตั้งเหล็กฐานประตูปรับขนาด100x50x5มม.	22.000 ชิ้น	280.00	6,160.00
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข. ลว.				
6	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด25ค.มม.	0.580 กิโลเมตร	3,294.00	1,910.52
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข. ลว.				
7	ติดตั้งเหล็กประตูปรับขนาด40x6x1,000มม.	18.000 ชิ้น	67.00	1,206.00
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I 033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข. ลว.				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุเงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002241414

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 29 พ.ค. 2566

เลขที่สัญญา(Your Ref.):

เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency):

THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
8		81.000 ชิ้น	164.00	13,284.00
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลสัน57-3L				
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข. ลว.				
9		45.000 ชิ้น	54.00	2,430.00
ติดตั้งลูกถ้วยแขวน				
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข. ลว.				
10		22.000 ชิ้น	4,000.00	88,000.00
ชุดหลุม/ปักเสาขนาด12.20เมตร				
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข. ลว.				
11		1.000 ชิ้น	280.00	280.00
ประกอบคอนกรีตขนาด120x120x3,000มม.				
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข. ลว.				
12		8.000 ชิ้น	280.00	2,240.00
ประกอบคอนกรีตขนาด120x120x2,500มม.				
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขผลงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข. ลว.				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)

☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3002241414

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 29 พ.ค. 2566

เลขที่สัญญา(Your Ref.):

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
13		1.600	1,848.00	2,956.80
รีดลอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด50ค.มม.		กิโลเมตร		
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคข. ลว.				
14		18.000	82.00	1,476.00
รีดลอนเหล็ก4x200มม.		ชิ้น		
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคข. ลว.				
15		2.240	3,606.00	8,077.44
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด50ค.มม.		กิโลเมตร		
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคข. ลว.				
16		16.000	164.00	2,624.00
ติดตั้งปรัฟอร์มแรงต่ำ		ชิ้น		
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคข. ลว.				
17		2.000	573.00	1,146.00
ทำกราวด์		ชิ้น		
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.I				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคข. ลว.				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)

☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002241414

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 29 พ.ค. 2566

เลขที่สัญญา(Your Ref.) :

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :

สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
18	ติดตั้งแอร์ค4x200 มม.	26.000 ชิ้น	164.00	4,264.00
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขขงงาน I-63-K-BTK64.MS.1				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช. ลว.				
19	ติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ	6.000 ชิ้น	152.00	912.00
งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้ารีสอร์ทสามแยกทับคริสต์ ม.3 ต.ต้นขวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขขงงาน I-63-K-BTK64.MS.1				
033ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช. ลว.				
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)				172,142.12
ส่วนลด(Discount)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)				172,142.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				12,049.95
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)				184,192.07
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสตางค์)				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(นายอิสระ กระจำวงศ์)

ตำแหน่ง(Position)

ผจก.กฟส.อ.บคช.

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(นายอิสระ กระจำวงศ์)

ตำแหน่ง(Position)

ผจก.กฟส.อ.บคช.

วันที่(Date)

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)