



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๙

ที่อยู่ เลขที่ ๘๘/๑๖ หมู่ ๖ ถนนเลี่ยงเมือง

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๗๒๖๕๐๐๘๘

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๓๕๕๙๐๐๒๖๘๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๒๕๔๙๐๓

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน

ที่อยู่ ๖๙ ม.๙ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๐๙๘๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๙ ได้เสนอราคา ไร้อ้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานปักเสาพาดสายของการไฟฟ้าจำนวน 1 งาน 1.รื้อถอนเคเบิลอากาศขนาด 185 ด.มม.จำนวน 1.80 KM 2.รื้อถอนเหล็กประกันขนาด 30x6x760 มม.จำนวน 28.00 EA 3.รื้อถอนเสานขนาด 12 เมตรจำนวน 14.00 EA 4.รื้อถอนเสานขนาด 14 เมตรจำนวน 2.00 EA 5.รื้อถอนคอนขนาด 100x100x2,500 มม.จำนวน 14.00 EA 6.รื้อถอนคอนขนาด 120x120x2,500 มม.จำนวน 4.00 EA 7.พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50 ด.มม.จำนวน 0.02 KM 8.พาดสายเคเบิลอากาศขนาด 185 ด.มม.จำนวน 1.81 KM 9.ติดตั้งปรีฟอร์มจำนวน 8.00 EA 10.ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทาง โค้งจำนวน 14.00 EA 11.ชุดหลุม/ฝังสมอบกจำนวน 2.00 EA 12.ติดตั้งเหล็กประกันขนาด 40x6x1000 มม.จำนวน 4.00 EA 13.ติดตั้งสเตรนแคลมป์จำนวน 8.00 EA 14.ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57- 3Lจำนวน 42.00 EA 15.ติดตั้งลูกถ้วยแขนจำนวน 24.00 EA 16.ชุดหลุม/ปักเสานขนาด12เมตรจำนวน 14.00 EA 17.ชุดหลุม/ปักเสานขนาด14เมตรจำนวน 2.00 EA	๑	งาน	๓๑๕,๑๗๔.๘๒	๓๑๕,๑๗๔.๘๒

18.ติดตั้งคอนขนาด 120x120x2,500 มม.จำนวน 4.00 EA 19.รื้อถอนเหล็กประกับขนาด 30x6x760 มม.จำนวน 8.00 EA 20.รื้อถอนแบริด 2x200 มม.จำนวน 40.00 EA 21.รื้อถอนเสาขนาด 8 เมตรจำนวน 24.00 EA 22.รื้อถอนเสาขนาด 12 เมตรจำนวน 2.00 EA 23.รื้อถอนคอนขนาด 100x100x2,500 มม.จำนวน 4.00 EA 24.พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50 ต.มม.จำนวน 0.32 KM 25.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.จำนวน 1.92 KM 26.ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.จำนวน 22.00 EA 27.ชุดหลุม/ฝังสมอบกจำนวน 14.00 EA 28.ติดตั้งกราวด์รื้อดจำนวน 3.00 EA 29.ติดตั้งเหล็กประกับขนาด 30x6x760 มม.จำนวน 32.00 EA 30.ติดตั้งแบริด 2x200 มม.จำนวน 46.00 EA 31.ชุดหลุม/ปักเสาขนาด 8 เมตรจำนวน 24.00 EA 32.ชุดหลุม/ปักเสาขนาด 12 เมตรจำนวน 2.00 EA 33.ติดตั้งคอนขนาด 100x100x2,500 มม.จำนวน 16.00 EA 34.ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำจำนวน 3.00 EA			
(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)	รวมเป็นเงิน	๒๙๔,๕๕๕.๙๑	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๐,๖๑๘.๙๑	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๕,๑๗๔.๘๒	


การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ๖๙ ม.๙
- ระยะเวลาประกัน ๑๘๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- ผู้ดำเนินงานจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตในหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา

หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
๙. เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง เงินค่าประกัน/หนังสือสัญญาค้ำประกัน
เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน 15,759.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และจำนวนเงินนี้ผู้ว่าจ้างจะ คืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผู้พันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๓๙๑๑๓๒ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายโรงเรียนบ้าน
บางหิน ม.๕ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุโขทัย หมายเลขงาน I-๖๓-K-BTK๖๔.MS.๑๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..........ผู้สั่งจ้าง
(นายอิสระ กระจางศรี)

ผจก.กฟส.อ.บตข.

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้รับใบสั่งจ้าง
(นายสมบุรณ์ วิเชียรรัตน์)

ผู้จัดการ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๓๙๑๑๓๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๖๑๔๔๒๑๓๕๔



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มิ.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : K09 กพอ.พพ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 51/4 ม.4 ต.เขาหัวควายอ.พุนพิณ จ.สุราษฎร์ธานี

ถึง (Vendor's name) : หจก.สยามเพาเวอร์ 559

ที่อยู่(Vendor's address) :

88/16

ถนนเลี้ยวเมือง

ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

(เห็นควรให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเพาเวอร์559)

จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม
อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty) หน่วยนับ(Unit)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)			
1	รีดลอนเคเบิลอากาศขนาด 185 ต.มม.	1.800 กิโลเมตร	5,252.00	9,453.60
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
2	รีดลอนเหล็กประทับขนาด 30x6x760 มม.	28.000 ชิ้น	33.00	924.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มิ.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
3	รื้อถอนเสาขนาด 12 เมตร	14.000 ชิ้น	1,700.00	23,800.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
4	รื้อถอนเสาขนาด 14 เมตร	2.000 ชิ้น	2,200.00	4,400.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
5	รื้อถอนคอนขนาด 100x100x2,500 มม.	14.000 ชิ้น	140.00	1,960.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
6	รื้อถอนคอนขนาด 120x120x2,500 มม.	4.000 ชิ้น	140.00	560.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
7	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50 ต.มม.	0.020 กิโลเมตร	4,659.00	93.18
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มิ.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
8		1.810	10,529.00	19,057.49
พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 185 ค.มม.		กิโลเมตร		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม				
อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
9		8.000	164.00	1,312.00
ติดตั้งปรัฟอร์ม		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม				
อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
10		14.000	280.00	3,920.00
ติดตั้งหลักคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม				
อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
11		2.000	2,934.00	5,868.00
ชุดหลุม/ฝังสมอบก		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม				
อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
12		4.000	67.00	268.00
ติดตั้งหลักประทับขนาด 40x6x1000 มม.		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม				
อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มิ.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
13		8.000	164.00	1,312.00
ติดตั้งสตรนเคล์มปี		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
14		42.000	164.00	6,888.00
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
15		24.000	54.00	1,296.00
ติดตั้งลูกถ้วยแขวน		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
16		14.000	3,400.00	47,600.00
ชุดหลุม/ปักเสาขนาด 12เมตร		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
17		2.000	4,400.00	8,800.00
ชุดหลุม/ปักเสาขนาด 14เมตร		ชิ้น		
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มิ.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
18	ติดตั้งคอนกรีต 120x120x2,500 มม.	4,000 ชิ้น	280.00	1,120.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข.ลว. 30พ.ค.2566				
19	รื้อถอนเหล็กประทับขนาด 30x6x760 มม.	8,000 ชิ้น	33.00	264.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข.ลว. 30พ.ค.2566				
20	รื้อถอนแบริค 2x200 มม.	40,000 ชิ้น	82.00	3,280.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข.ลว. 30พ.ค.2566				
21	รื้อถอนเสาขนาด 8 เมตร	24,000 ชิ้น	1,040.00	24,960.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข.ลว. 30พ.ค.2566				
22	รื้อถอนเสาขนาด 12 เมตร	2,000 ชิ้น	1,700.00	3,400.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บดข.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มี.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
23	รีดลอนคอนขนาด 100x100x2,500 มม.	4.000 ชิ้น	140.00	560.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
24	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50 ต.มม.	0.320 กิโลเมตร	3,380.00	1,081.60
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
25	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	1.920 กิโลเมตร	3,412.00	6,551.04
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
26	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม	22.000 ชิ้น	164.00	3,608.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				
27	ชุดหลุม/ฝังสมอบก	14.000 ชิ้น	2,934.00	41,076.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)
ตำแหน่ง(Position)
วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มี.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
28	ติดตั้งกราวด์รีด	3.000 ชิ้น	573.00	1,719.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข.ลว. 30พ.ค.2566				
29	ติดตั้งเหล็กประกับขนาด 30x6x760 มม.	32.000 ชิ้น	67.00	2,144.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข.ลว. 30พ.ค.2566				
30	ติดตั้งแบริค 2x200 มม.	46.000 ชิ้น	164.00	7,544.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข.ลว. 30พ.ค.2566				
31	ชุดหลุม/บีกเสาขนาด 8 เมตร	24.000 ชิ้น	2,000.00	48,000.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข.ลว. 30พ.ค.2566				
32	ชุดหลุม/บีกเสาขนาด 12 เมตร	2.000 ชิ้น	3,400.00	6,800.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บตข.ลว. 30พ.ค.2566				

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3002254903
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 23 มิ.ย 2566
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
				หน่วยนับ(Unit)		
33		ติดตั้งคอนกรีต 100x100x2,500 มม.		16.000 ชิ้น	280.00	4,480.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566						
34		ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ		3.000 ชิ้น	152.00	456.00
จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าโรงเรียนบางหิน ม.5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลขงาน I-63-K-BTK64.MS.1010 ตาม อนุมัติ ผจก.กฟส.อ.บคช.ลว. 30พ.ค.2566						

มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	294,555.91
(Total Exclude VAT)	
ส่วนลด(Discount)	0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	294,555.91
(Net Total Exclude VAT)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	20,618.91
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	315,174.82
(Grand Total Include VAT)	
(สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)	

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....(นายอิสระ กระจำวงศ์).....)
ตำแหน่ง(Position)ผจก.กฟส.อ.บคช.....
วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....(นายอิสระ กระจำวงศ์).....)
ตำแหน่ง(Position)ผจก.กฟส.อ.บคช.....
วันที่(Date)

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)