

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้ซื้อแบบ	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
53.	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ บ้านหนองสะแก ม.10 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ	1,000,000	1,000,000	ประกวด ราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2.หจก.ลี โยธากิจ 3.หจก.44 วิศวกรรมก่อสร้าง 4.หจก.ตั้งเจริญก่อสร้าง 5.หจก.ทรัพย์ศิวัะ 2559 6.หจก.อาร์เรียน่า คอนสตรัคชั่น	1.หจก.44 วิศวกรรมก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 997,000.-บาท	หจก.44 วิศวกรรมก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 997,000.-บาท	เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารใน การเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ	สัญญาจ้างเลขที่ 56/2561 ลง. 16 กุมภาพันธ์ 2561
54.	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่ บ้านคลองน้อย ม.7 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ	950,000	950,000	ประกวด ราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2.หจก.ลี โยธากิจ 3.หจก.44 วิศวกรรมก่อสร้าง 4.หจก.ตั้งเจริญก่อสร้าง 5.หจก.ทรัพย์ศิวัะ 2559 6.หจก.อาร์เรียน่า คอนสตรัคชั่น	1.หจก.44 วิศวกรรมก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 947,000.-บาท	หจก.44 วิศวกรรมก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 947,000.-บาท	เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารใน การเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ	สัญญาจ้างเลขที่ 57/2561 ลง. 16 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้ซื้อแบบ	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
63.	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่เพชร เจริญ-สวนสน ม.8 ต.ช้างแรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ	1,000,000	1,000,000	ประกวด ราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	1.หจก.ปัญญาทรัพย์ กรุ๊ป 2.บริษัท วีวรรณ อินเตอร์กรุป จำกัด 3.หจก.ลี โยธากิจ 4.บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 5.บริษัท ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ 6.หจก.ส.พนิชพล	1.บริษัท ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 994,000.-บาท	บริษัท ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 994,000.-บาท	เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารใน การเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ	สัญญาจ้างเลขที่ 44/2561 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
64.	ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบทาง รถไฟ-สะพานตอม้อ ม.10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ	1,000,000	1,000,000	ประกวด ราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2.หจก.ลี โยธากิจ 3.หจก.พัฒนชิตา การค้า 4.หจก.ตั้งเจริญก่อสร้าง 5.หจก.ทรัพย์ศิระ 2559 6.หจก.อาร์เรียน่า คอนสตรัคชั่น	1.หจก.พัฒนชิตา การค้า เสนอราคาเป็นเงิน 997,000.-บาท	หจก.พัฒนชิตา การค้า เสนอราคาเป็นเงิน 997,000.-บาท	เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารใน การเสนอราคา ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ	สัญญาจ้างเลขที่ 54/2561 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

