



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.บผ.

เลขที่ ฉ.1 บผ. (กป.)- 195/64

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.บผ.

ถึง กฟส.บผ.

วันที่ - 8 มิ.ย. 2564

ตามอนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง ลว. 2 มิ.ย. 2564 ให้ดำเนินการจ้างงานขยายเขต ฯ บ.หนองคลอง นายสมโภชน์ วุฒธนันต์ ม.7 ต.ปามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น หมายเลขงาน (WBS) : C-64-D-BHACM.0059.01.1 จำนวน 1 งาน (รวม 22 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ผลการพิจารณาแล้วที่จะสั่งจ้างจาก บริษัท ร้าน ส.เจริญ เลขที่ 100 ม. 13 ต. พระยืน อ. พระยืน จ.ขอนแก่น มีดังนี้ :-

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาที่ตกลง		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
แผนกแรงสูง C-64-D-BHACM.0059.01.1				ราคา / หน่วย	ราคา / รวม	
1	1	ต้น	ชุดหลุมปักเสาคอน. ขนาด 12 เมตร	1,520.00	1,520.00	-
2	1	ท่อน	ติดตั้งคอน. คอน. 100x100x2,500 มม.	230.00	230.00	-
3	2	ท่อน	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน ขนาด 30x6x760 มม.	55.00	110.00	-
4	3	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีโพร 22 KV	135.00	405.00	-
รวมเป็นเงิน 1					2,265.00	0.00
แผนกหม้อแปลง C-64-D-BHACM.0059.01.1						
1	2	ชุด	ติดตั้งคอน. คอน. 100x100x2,500 มม.	230.00	460.00	-
2	4	ก้าน	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน ขนาด 30x6x760 มม.	55.00	220.00	-
3	1	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย	5,105.00	5,105.00	-
4	3	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า	135.00	405.00	-
5	3	ชุด	ติดตั้งดรอพเอาต์ 22 KV.	245.00	735.00	-
6	3	ชุด	ติดตั้งฉนวนดรอพเอาต์ 22 KV.	245.00	735.00	-
7	6	ชุด	ติดตั้ง L.T. สวิตช์แรงต่ำ	135.00	810.00	-
8	2	ชุด	ติดตั้งสายลงดิน	470.00	940.00	-
9	1	ต้น	เทโคนเสา	1,556.00	1,556.00	-
รวมเป็นเงิน 2					10,966.00	0.00
แผนกแรงต่ำ C-64-D-BHACM.0059.01.1						
1	1	ชุด	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1,605.00	1,605.00	-
2	8	ก้าน	ติดตั้งแฉก 2 บนเสา คอน.	135.00	1,080.00	-
3	3	ก้าน	ติดตั้งแฉก 4 บนเสา คอน.	135.00	405.00	-
4	3	ก้าน	ติดตั้งที่จับลูกกรอก	135.00	405.00	-
5	0.480	กม.	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฯ 50 ต.มม.	2,297.92	1,103.00	-
6	26	อัน	ติดตั้งคอน.เน็คเตอร์เข้าปลายสาย	135.00	3,510.00	-
7	9	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	125.00	1,125.00	-
8	3	ชุด	ติดตั้งสายลงดิน	470.00	1,410.00	-
9	0.16	ต้น	ค่าแรงตัดต้นไม้	4,787.50	766.00	-
รวมเป็นเงิน 3					11,409.00	0.00
รวมเป็นเงิน 1+2+3					24,640.00	0.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)					24,640.00	

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว (ตามแนบ) จำนวนรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 24,640.00 บาท
(สองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าวที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายวีระชัย คำวืเชียร)
ผจก.กฟส.บฝ.


2. อนุมัติสั่งจ้างตามเสนอในวงเงิน 24,640.00 บาท


ลงชื่อ 
(นายหิรัศศักดิ์ ประจำเมือง)
ผจก.กฟส.บฝ.


8 มิ.ย. 2564

3. เรียน ผจก.กฟส.บฝ.

คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงาน บ.หนองคลอง นายสมโภชน์ วุฒธนอนันต์ ม.ค.ปามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
จำนวน 22 รายการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เห็นว่าควรรับไว้ใช้งานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ 
นายสุกฤษณ์ เหล่านิพนธ์
ประธานกรรมการ
ผจก.กฟส.บฝ.

ลงชื่อ 
นายหิรัศศักดิ์ ประจำเมือง
กรรมการ
วศก.4

ลงชื่อ 
นายสุทธิไกร สุคำ
กรรมการ
พช. 5

ข้าพเจ้าได้รับมอบงานขยายเขต ฯ บ.หนองคลอง นายสมโภชน์ วุฒธนอนันต์ ม.7 ค.ปามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 64

ลงชื่อ 
(นายวีระชัย คำวืเชียร)
ผจก.กฟส.บฝ.

ผู้รับของ

4. อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลงชื่อ (นายหิรัศศักดิ์ ประจำเมือง)
ผจก.กฟส.บฝ.

22 มิ.ย. 2564