

ตั้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.นสห. 002/2563

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง ตำบล/แขวง หนองสองห้อง อำเภอ/เขต หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจิรเดช จุลพล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย ชลธร กุไรส์ อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 11 ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1401500185773 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบ ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x 4.0) รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 (สาม) แผ่น

2.2 วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตาม โปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMS x 4.0) จำนวน 13 (สิบสาม) แผ่น

2.3 ใบเสนอราคา จำนวน 1(หนึ่ง) แผ่น

2.4 สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสาร E-GP จำนวน 3(สาม) แผ่น

ความได ...

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน 23,078.00 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพยากรูปแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่น จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตั้งแต่วันเดียวจนถึงวันสุดท้ายของผู้รับจ้าง ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาโดยให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้ อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ 5

4.1 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละเอียดเงิน 2 (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMS x 4.0) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์捺ร้องขอ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

4.2 กรณีที่...

4.2 กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ ($DMS \times 4.0$) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

4.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ ($DMS \times 4.0$) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ ($DMS \times 4.0$) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

4.4 กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการด้วยไฟฟ้า แต่ไม่สามารถด้วยไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการณ์ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.3 เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถด้วยไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 461,560.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0 บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.3 เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถด้วยไฟตามข้อ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัด扣ลัมมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครึ่งละ 25 (ยี่สิบห้า) บาท

ข้อ 6 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คลุ่งไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ กับประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10(สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำพิเศษ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและ

ต้องได้รับ...

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจัง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจังได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือ ความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจังถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจังโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจังทันที

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วว่า ผู้ว่าจังได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิด ค่าสินใหม่หมดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจังเมื่อผู้ว่าจังเรียกร้อง

ข้อ 12...

ข้อ 12 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้าง เนพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 13 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 15 ค่าปรับ

15.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอัตรายละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ ดังกล่าวได้ออกด้วย

ในระหว่าง...

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า หรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการด่ายไฟ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 ...

ข้อ 18 การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ระบุในสั่งจ้างในช่วงที่ cabin เกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ 15.1 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่มีปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรม และการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 21 ...

ข้อ 21 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั�ทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายจิรเดช จุลพล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายชลธร กุไรสง)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางมณฑิกาณจน์ บำรุงไทยชัยชาญ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายภาสกร สนยายสิงห์)

ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้วยไฟ
มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เพส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ดัดจ่ายไฟโดยวิธีตัดกลับและตอกลับ หรือปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เพส และการผ่อนผันการดัดจ่ายไฟ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง จำนวน ๑ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติงานดัดจ่ายไฟในพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง

จำนวน ๑ คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานดัดจ่ายไฟในพื้นที่ ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการดัดจ่ายไฟของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นร้าน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมด้า

- สัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๙ ปีบริบูรณ์
- ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมระบบงานด่ายไฟ (DMSx 4.0) ให้ครบถ้วน (Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android , เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษ) และพร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา
- อื่น ๆ

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การดัดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองห้อ โดย ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอล หรือ

๑.๒ ตัดกลับมิเตอร์

๒. การต่อกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองห้อ โดย ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ต่อสายเทอร์มินอล หรือ

๒.๒ ต่อกลับมิเตอร์

๓. เมื่อผู้ใชไฟฟาร้องขอผ่อนผันการดัดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ผู้ใชไฟฟาร้องขอผ่อนผันการดัดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผัน การดัดจ่ายไฟ โดย ให้ผู้ใชไฟฟลังซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงิน ค่าไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไป

๓.๒ ผู้ใชไฟฟาร้องขอผ่อนผันการดัดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผัน การดัดจ่ายไฟ โดย ให้ผู้ใชไฟฟลังซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงิน ค่าไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไป

๔. พื้นที่ปฏิบัติงานดัดจ่ายไฟ

๔.๑ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตอำเภอหนองห้อ บริษัทงานประมาณปีลະ ๑๖,๐๒๐ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการดัดจ่ายไฟ	๑ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๐ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๙๐๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๕๒๐ ราย
๕	วางแผนคำร้องขอผ่อนผัน	๑๔,๖๐๐ ราย

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่ง มอบงานจ้างเป็นรายวันภายใต้เงื่อนไขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินงบประมาณ ในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยไฟ ดังนี้

- พื้นที่สำนักงานของส่องห้อง วงเงินงบประมาณ ๔๔๔,๙๔๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
หกบาทแปดสิบสตางค์)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำนักงานของส่องห้อง

**วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย
ตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0)**

1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับ มิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูก เสนองงดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้อง เสนองงดจ่ายไฟให้ครบถ้วนในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมาติ ผวจ. ลง. 29 ส.ค. 2559 และ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด - ต่อ มิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล

4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อมิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ.xx มีบุคคลตัด - ต่อมิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ 3 แผน (แผนของ บุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติงาน โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงาน วันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงาน เดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 – 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไป ตามแผนการจัดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผน ดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับ ผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติงานตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับ จ้างต้องปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตาม สัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และ นำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้

8.1 พช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พช. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม รับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน แล้วนำเสนอ พ.บ.ป./พ.บ.ง. ลงนามรับทราบต่อไป

8.2 พ.บ.ป./พ.บ.ง. นำเสนอบร. ผจก. เพื่ขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงาน ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกงดจ่ายไฟครบร้อนทุกราย ก่อนเริ่มงานงดจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมด้า) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "บุคคลธรรมด้า"			
1	2	3	4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณหงส์		แผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560	
ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....		รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....	
สายที่ดำเนินการ			
5	6	7	
วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	20	
26 ก.ย.2560	12	20	
27 ก.ย.2560	13	20	
28 ก.ย.2560	14	20	
29 ก.ย.2560	15	20	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	20	
3 ต.ค.2560	17	20	
4 ต.ค.2560	18	20	
5 ต.ค.2560	19	20	
6 ต.ค.2560	20	20	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	15	
10 ต.ค.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟไปร่วมแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
งดจ่ายไฟชั่ว

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1

พนช.ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ผู้รับจ้าง / พชง.

เรียน ผจก. เพื่อโปรดศึกษา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3

พช.บป. / พช.บง. ผจก.

ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "นิติบุคคล"

- 1 กรณีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานดัง-ต่อไปนี้เมื่อวัน ประจำเดือน กันยายน 2560
ชื่อผู้รับข้าง / พนักงานช่าง..... รหัสผู้รับข้าง / พนักงานช่าง.....

รายที่ดำเนินการ

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	400	
12 ก.ย.2560	2	400	
13 ก.ย.2560	3	400	
14 ก.ย.2560	4	400	
15 ก.ย.2560	5	400	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	400	
19 ก.ย.2560	7	400	
20 ก.ย.2560	8	400	
21 ก.ย.2560	9	350	
22 ก.ย.2560	10	350	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	350	
26 ก.ย.2560	12	350	
27 ก.ย.2560	13	350	
28 ก.ย.2560	14	300	
29 ก.ย.2560	15	300	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	300	
3 ต.ค.2560	17	300	
4 ต.ค.2560	18	300	
5 ต.ค.2560	19	300	
6 ต.ค.2560	20	250	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	250	
10 ต.ค.2560	22	250	
รวม		7500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานด่วนที่สุดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
งดเข้าบ้านพักเร่ง

(ลงชื่อ)

(.....)

หบช.ควบคุมงานด่วนไฟ

8.1 (ลงชื่อ)

(.....)

8.1

ผู้รับข้าง / พง.

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

เรียน หม.บป. / หม.บฯ.

อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(.....)

หม.บป. / หม.บฯ.

8.2 (ลงชื่อ)

(.....)

ผจก.

8.3

2. ระบุผู้ปฏิบัติงาน และขออนุมัติงดจ่ายไฟ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟ กำหนดผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการด่ายไฟให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ (ตามข้อ 1) ทั้งนี้ห้องสื่อขออนุมัติงดจ่ายไฟ ต้องได้รับอนุมัติจาก ผจก. ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการสั่งจ้าง และให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบในหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟภายในวันเดียวกัน โดยให้ถือว่าหนังสือขออนุมัติ งดจ่ายไฟ (ZWME023) เป็นใบสั่งจ้าง



ราชอาณาจักรไทย
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ๘๖๙
เลขที่ ๘๖๙/๒๖๖๔
เมือง ราชบุรีเพื่อติดตามการดูแลเชื้อเพลิง
เรียน ๘๖๙/๒๖๖๔.

จึงด้วยมูลนายที่ได้ไว้วางใจให้ดำเนินการดูแลเชื้อเพลิงที่ดินที่
อยู่ในเขตท้องที่ของบ้านเลขที่ ๘๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๘๖๖๔ ว่าด้วยการดูแลเชื้อเพลิงที่ดิน
๘๖๙/๒๖๖๔ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนวน ขอ ให้เมืองราชบุรี กด ดังนี้

ลำดับ	รายการ
๑	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ดูแลเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๒	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๓	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๔	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๕	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๖	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๗	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๘	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก
๙	ด้วยเชื้อเพลิงที่ดิน ๑ ลูก ๗๖๙/๒๖๖๔ ลูก ๒ ลูก

จึงด้วยมูลนายที่ได้ไว้วางใจให้ดำเนินการดูแลเชื้อเพลิงที่ดิน ๘๖๙/๒๖๖๔ ให้ดูแลเชื้อเพลิงที่ดินตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

(1) ลงชื่อ

(.....)
.....

(2) ลงชื่อ

(3) ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

3. การส่งข้อมูลงานด้วยไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX)

4. ปฏิบัติงานด้วยไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงด้วยไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมด้วยไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุเมติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ตอกกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานด้วยไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานด้วยไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานด้วยไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมด้วยไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ลูกทีมได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้:-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุประยงาน)

- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)

- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)

- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ”

2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) เปิดเมนู “ปิดงานประจำวัน”

7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD_EUBHAP-17-02481_46284302_25600918_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก ① งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรคิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จาก
ข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึก
ยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่
ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027
ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟ
ประจำวัน (รายงาน DMSX_AGENT_REPO2 และ DMSX_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟ
บนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) เปิดเมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ละลูกทีมได้)

3) เปิดเมนู “ตรวจสอบสถานะงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)

- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)

- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)

- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) เปิดเมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” **ปืนยันปิดงาน** และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ **ส่งไฟล์เป็นรูปแบบ PDF**

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น สั่งพิมพ์เอกสาร

DMSx 4.0
ภาคี 1201 ไฟล์ล่าสุด : 24-10-2017 15:16:13

รายงานผลการดำเนินงานประจำวัน														
ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	CA	ชื่อเดิม	ชื่อ	PEA No.	โน้ตบุ๊ก	เมลล์	เบอร์โทรศัพท์	ภาค	หน่วยงาน	สถานะเอกสาร	ผู้อนุมัติ	ผู้จัดทำ
1	3426014127971	DWS200041	200015224738	บริษัทฯ ในเครือ	บริษัทฯ ในเครือ	5835782706	328301297055	1,127.95	0846007815	ล้มละลาย	(DSTP)	บริษัทฯ	24.10.2017	ศุภารักษ์
2	352001617944	DWS200041	200015224594	บริษัทฯ ในเครือ	บริษัทฯ ในเครือ	5400514200	32831207075	641.05	0766027197	ล้มละลาย	(DSTP)	บริษัทฯ	24.10.2017	ศุภารักษ์

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ผ่อนผัน, ปลดสาย และต่อสาย ใช้ T-code:

ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น คอมมิเตอร์, ต่อคอมมิเตอร์ ใช้ T-code:

ZWME027

6. ตรวจสอบการบันทึกผลการด่ายไฟประจำวัน

6.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟนำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (ZWMR019) ตรวจสอบกับรายงานนำส่งผลการด่ายไฟประจำวัน จากโปรแกรมด่ายไฟ DMSX (รายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ DMSx_AGENT_REPO2) โดยข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMSx_AGENT_REPO1) ตามข้อ 1 ไปปฏิบัติงาน เนพาะด่ายไฟและส่งงาน ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ZWMR019

รหัส : DMSx_AGENT_REPO1																																																											
เขียนที่..... วันที่ 24 กันยายน 2560																																																											
เรื่อง ขอรับส่งมอบปฏิบัติงานด่ายไฟ เรียน ศูนย์กลาง ภาระในเพื่อค่าวัสดุภาระอ้อมน้อย																																																											
ตามที่ แผนกนิติท่อง ข้อมูล (DWMNME01) ให้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด่ายไฟ (งานด่ายไฟ) ประจำวันที่ 24 กันยายน 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งขอคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>1 เทศ</th> <th>3 เทศ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ไปปฏิบัติงาน เทพะ เปิดงานและล้างงาน</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>1.1 ปลดหัวน้ำ (FURN)</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.2 ไฟฟ้าด้าน (FUCN)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3 กอกน้ำด้าน (FUCN)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.4 ของอ่อนนันเชอร์ 1 (WMST)</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.5 หัวรานค่าตัวรีวัน (DSTP)</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.6 ติดงาน (ซึ่งต้องรอหัวของอ่อนนัน ครั้งที่ 1) (WMST)</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1.7 ปิดงาน (ซึ่งต้องรอหัวของอ่อนนัน ครั้งที่ 2) (WMST)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.8 ติดงานที่มีพิเศษ เช่น จราจรตัน (DVIP)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)</td> <td>42</td> <td>3</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4. ไปปฏิบัติงาน แต่ต้องมีพิธีกรรมและไม่ก่อภาระ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>83</td> <td>4</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>				รายการ	1 เทศ	3 เทศ	รวม	1. ไปปฏิบัติงาน เทพะ เปิดงานและล้างงาน	41	1	42	1.1 ปลดหัวน้ำ (FURN)	6	0	6	1.2 ไฟฟ้าด้าน (FUCN)	3	0	3	1.3 กอกน้ำด้าน (FUCN)	2	0	2	1.4 ของอ่อนนันเชอร์ 1 (WMST)	13	1	14	1.5 หัวรานค่าตัวรีวัน (DSTP)	4	0	4	1.6 ติดงาน (ซึ่งต้องรอหัวของอ่อนนัน ครั้งที่ 1) (WMST)	11	0	11	1.7 ปิดงาน (ซึ่งต้องรอหัวของอ่อนนัน ครั้งที่ 2) (WMST)	1	0	1	1.8 ติดงานที่มีพิเศษ เช่น จราจรตัน (DVIP)	1	0	1	2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0	3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45	4. ไปปฏิบัติงาน แต่ต้องมีพิธีกรรมและไม่ก่อภาระ	0	0	0	รวม	83	4	87
รายการ	1 เทศ	3 เทศ	รวม																																																								
1. ไปปฏิบัติงาน เทพะ เปิดงานและล้างงาน	41	1	42																																																								
1.1 ปลดหัวน้ำ (FURN)	6	0	6																																																								
1.2 ไฟฟ้าด้าน (FUCN)	3	0	3																																																								
1.3 กอกน้ำด้าน (FUCN)	2	0	2																																																								
1.4 ของอ่อนนันเชอร์ 1 (WMST)	13	1	14																																																								
1.5 หัวรานค่าตัวรีวัน (DSTP)	4	0	4																																																								
1.6 ติดงาน (ซึ่งต้องรอหัวของอ่อนนัน ครั้งที่ 1) (WMST)	11	0	11																																																								
1.7 ปิดงาน (ซึ่งต้องรอหัวของอ่อนนัน ครั้งที่ 2) (WMST)	1	0	1																																																								
1.8 ติดงานที่มีพิเศษ เช่น จราจรตัน (DVIP)	1	0	1																																																								
2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0																																																								
3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45																																																								
4. ไปปฏิบัติงาน แต่ต้องมีพิธีกรรมและไม่ก่อภาระ	0	0	0																																																								
รวม	83	4	87																																																								
ขอเรียนมาเพื่อโปรดศึกษาเรื่องการต่อไป																																																											
(ลงชื่อ) _____ (พนักงานเบอร์ 081-XXXX) ลงนาม																																																											


รหัส : DMSX_AGENT_REPO2

1. บัญชีรายการที่ดิน										
ที่ดิน	เลขที่ดิน/ที่ดิน	หน้าที่ดิน/ที่ดิน	PEA No	ชื่อผู้ที่ดิน	ใบสั่งที่ดิน	สถานะที่ดิน	จำนวนเงิน ที่ดิน	การชำระ	สถานะปุ่มกด	หน่วยงาน
1	494001604978	020919696814	22228400	บ้านท่ามะฆะวัง	IOMNAP-17-00380	ไม่มีรายชื่อ	654	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:37:00	3519
2	484001594926	020916560939	27475206	ใช้ปลูกต้น	IOMNAP-17-00380	ไม่มีรายชื่อ	417	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 10:44:49	9971
3	450001589162	020003558143	21769790	นาที หัวรือ	IOMNAP-17-00380	ไม่มีรายชื่อ	420	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020003042651	22188546	ชาวสวนที่ ก่อสร้างริมแม่น้ำ	IOMNAP-17-00380	ไม่มีรายชื่อ	420	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001691174	020918385030	0798895	บ้าน หมู่ชา	IOMNAP-17-00380	ไม่มีรายชื่อ	2,454	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9912
6	466001599109	020902967841	5017598	บ้าน หมู่ที่ 8	IOMNAP-17-00380	ไม่มีรายชื่อ	993	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม บัญชีรายการที่ดิน 6 รายการ										
1	416001597437	020992919840	23795162	บ้าน บ้านรุ่ง	IOMNAP-17-00380	ไม่มีราย	624	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:48 OSMD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020002958923	C133742	บ้านบัน แสงศรีธรรม	IOMNAP-17-00380	ไม่มีราย	2,431	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:39 DBPA	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	429001602430	020992993645	39220558	บ้าน บ้านสีสุก	IOMNAP-17-00380	ไม่มีราย	4,634	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34 DBFM	✓ 24/10/2017 12:11:20	30100
รวม ให้เช่าที่ดิน 3 แปลง										
1	414001594255	020003215315	24764141	บ้าน บ้านนา	IOMNAP-17-00380	ไม่มีราย	405	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

6.2 กรณีพนักงานซ่างที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการงดจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมดัดจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากที่ปิดงานงดจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 



- 2) คลิกเลือก Export Excel ปรึกษารายงานรูปแบบ Excel

ID	Date	Amount	Other Columns
1	2023-08-17-0231	100000	Detail 1
2	2023-08-17-0231	200000	Detail 2
3	2023-08-17-0231	300000	Detail 3
4	2023-08-17-0231	400000	Detail 4
5	2023-08-17-0231	500000	Detail 5
6	2023-08-17-0231	600000	Detail 6
7	2023-08-17-0231	700000	Detail 7
8	2023-08-17-0231	800000	Detail 8
9	2023-08-17-0231	900000	Detail 9
10	2023-08-17-0231	1000000	Detail 10

หรือคลิกเลือก สั่งพิมพ์สถานะใบงานรูปแบบ PDF
รายงาน ข้อ 1)

เพื่อไปเบรียบเทียบกับ

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

7.1 รับชำระเงินภายในเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น

7.2 รับชำระเงินนอกเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดกระบวนการด้วยไฟ (ZWME025)

8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกได้)
- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ต่อกลับ”

ต่อกลับ

- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

4.ติดตามผลการปฏิบัติงาน

- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

แสดงทั้งหมด

- 4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด



- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” ยืนยันปิดงาน และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน

- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5.ปิดงานประจำวัน

- 7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt”

สั่งใบงานส่งออก Txt

ก็จะได้ไฟล์ ConRxx

ConR_JOMNAP-17-00035_JOMNME01_25600305_235517.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก ④ ต่อกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

- 10) คลิกปุ่ม ④ เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนวันมิเตอร์ คลิกปุ่ม ④ บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการด้วยไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 พร้อมกับให้ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx_AGENT_REPO2 และ DMSx_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด้วยไฟบันมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้:-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) คลิกเลือกที่มีพนักงานช่างที่

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

รายงานประจำวันของผู้ใช้งาน													
ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	วันเดือนปี	CA	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	PEA No.	ผู้อนุมัติ	ผู้รับ	ผู้ต้องรับ	ผู้อนุมัติ	ผู้รับ	ผู้อนุมัติ	ผู้รับ
1	142001617577	04/20/2017	020156224311	กฤษฎี ใจดี	กฤษฎี ใจดี	5600787206	3203105297055 (20.09.2017)	1,121.90	09840027135	สำนักงานใหญ่ (ESTP)	✓	สำนักงานใหญ่ (ESTP)	✓
2	1452093617846	04/20/2017	020035224986	กฤษฎี ใจดี	กฤษฎี ใจดี	5600787205	3203105297074 (20.09.2017)	441.00	09860111927	สำนักงานใหญ่ (ASGO)	✓	สำนักงานใหญ่ (ASGO)	✓

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027

8.3 กรณีขุดปฏิบัติการแก้ไขรายไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย

T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานด้วยไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ รายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

แบบ : DMSX_AGENT_REPO1																																																										
เข็มทิศ..... วันที่ 24 ตุลาคม 2560																																																										
เชื่อม ข้อมูลที่มีรายละเอียดในรายงานด้วยไฟ เช่น ผู้ดูแล ภาระงานที่มีรายละเอียด																																																										
สถานที่ แผนกมิเตอร์ ชั่วโมงนี้ (DMSX_AGENT_REPO1) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยไฟ (รายงานด้วยไฟ) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งอยู่ในสถานะปฏิริบุนเดิน ดังนี้																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>1 เทศ</th> <th>3 เทศ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ในปัจจุบัน เน�อร์อิจิโน่ที่อยู่ในงาน</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>1.1 ปลอกสายไฟ (FLUENS)</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.2 ไฟฟ้าอย่าง (FLUCEN)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3 ห้องแม่ฟ้า (FLUFCN)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.4 ขอบเขตที่ไม่ใช่ไฟ (DMST)</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.5 ห้องทำงานดำเนินงาน (DSTP)</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.6 บ้านเรือน (บ้านเรือนที่ไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำ กที่ที่ 1) (VWMS1)</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1.7 บ้านเรือน (บ้านเรือนที่ไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำ กที่ที่ 2) (VWMS2)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.8 บ้านเรือนที่ไม่ใช่ไฟ ปั๊วจักจานรักษารักษา (VWAC)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. ไม่มีภาระปฏิบัติงานใด (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)</td> <td>42</td> <td>3</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4. ไม่ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่รับงานและไม่ส่งงาน (ไม่ได้ถ้าถอนบทบาท)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">รวม</td> <td>83</td> <td>4</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	1 เทศ	3 เทศ	รวม	1. ในปัจจุบัน เน�อร์อิจิโน่ที่อยู่ในงาน	41	1	42	1.1 ปลอกสายไฟ (FLUENS)	6	0	6	1.2 ไฟฟ้าอย่าง (FLUCEN)	3	0	3	1.3 ห้องแม่ฟ้า (FLUFCN)	2	0	2	1.4 ขอบเขตที่ไม่ใช่ไฟ (DMST)	13	1	14	1.5 ห้องทำงานดำเนินงาน (DSTP)	4	0	4	1.6 บ้านเรือน (บ้านเรือนที่ไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำ กที่ที่ 1) (VWMS1)	11	0	11	1.7 บ้านเรือน (บ้านเรือนที่ไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำ กที่ที่ 2) (VWMS2)	1	0	1	1.8 บ้านเรือนที่ไม่ใช่ไฟ ปั๊วจักจานรักษารักษา (VWAC)	1	0	1	2. ไม่มีภาระปฏิบัติงานใด (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)	0	0	0	3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)	42	3	45	4. ไม่ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่รับงานและไม่ส่งงาน (ไม่ได้ถ้าถอนบทบาท)	0	0	0	รวม	83	4	87		
รายการ	1 เทศ	3 เทศ	รวม																																																							
1. ในปัจจุบัน เน�อร์อิจิโน่ที่อยู่ในงาน	41	1	42																																																							
1.1 ปลอกสายไฟ (FLUENS)	6	0	6																																																							
1.2 ไฟฟ้าอย่าง (FLUCEN)	3	0	3																																																							
1.3 ห้องแม่ฟ้า (FLUFCN)	2	0	2																																																							
1.4 ขอบเขตที่ไม่ใช่ไฟ (DMST)	13	1	14																																																							
1.5 ห้องทำงานดำเนินงาน (DSTP)	4	0	4																																																							
1.6 บ้านเรือน (บ้านเรือนที่ไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำ กที่ที่ 1) (VWMS1)	11	0	11																																																							
1.7 บ้านเรือน (บ้านเรือนที่ไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำ กที่ที่ 2) (VWMS2)	1	0	1																																																							
1.8 บ้านเรือนที่ไม่ใช่ไฟ ปั๊วจักจานรักษารักษา (VWAC)	1	0	1																																																							
2. ไม่มีภาระปฏิบัติงานใด (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)	0	0	0																																																							
3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)	42	3	45																																																							
4. ไม่ปฏิบัติงาน แต่ยังไม่รับงานและไม่ส่งงาน (ไม่ได้ถ้าถอนบทบาท)	0	0	0																																																							
รวม	83	4	87																																																							
ยืนยันมาเรียกโดยโทรศัพท์ขอทราบคำบันทึกการต่อไป.																																																										
(ลงชื่อ) _____ (แผนกมิเตอร์ ที่ร่วมนัดหมาย) ผู้มีอำนาจ																																																										

แบบ : DMSX_AGENT_REPO2										
1. รายการนำ										
ลำดับ	เอกสารหมายเลข	หมายเลขไฟ	FEA No	สถานที่	วันที่	สถานะล่าสุด	จำนวนเงิน เดือนก่อน	การดำเนิน การ	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	494001604978	020001960614	22228409	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	654	ดำเนินการ	✓	24/10/2017 12:37:09
2	484001594926	020001650939	27475006	บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	417	ดำเนินการ	✓	24/10/2017 10:44:49
3	459001589162	020003558143	21769790	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	420	ดำเนินการ	✓	24/10/2017 13:09:18
4	496001592174	020003042651	22168556	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	420	ดำเนินการ	✓	24/10/2017 11:21:35
5	492001601174	020001838509	D798895	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	2,454	ดำเนินการ	✓	24/10/2017 12:10:29
6	466001592109	020002976781	5017598	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	993	ดำเนินการ	✓	24/10/2017 12:14:58
T.D. จำนวนเงิน										
1	416001597437	020002979840	23725162	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	624	ดำเนินการ 24/10/2017 14:49 0540	✓	24/10/2017 12:20:49
2	428001594293	020002958923	C133742	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	2,431	ดำเนินการ 24/10/2017 14:37:39 DBFIA	✓	24/10/2017 12:44:39
3	424001602439	020002953645	36226559	บ้าน หมู่บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	4,704	ดำเนินการ 24/10/2017 12:55:34 DBFIA	✓	24/10/2017 12:11:20
T.D. จำนวนเงิน										
1	414001394255	020003213315	24764141	RE000 บ้าน	IOMHAP-17-00380	ปกติ	405	ดำเนินการ 24/10/2017 12:27	✓	✓ 9252

10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และรายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการ แก้กระແไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

11. ปิดกระบวนการจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ ผู้รับจ้าง/พนักงานซ่่าง ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อไป ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง

การไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
๑๗๘๘๘.๒๕๖๓
เลขที่ ๐๙๙

ใบเสนอราคา

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีตัด-ติดกลับมิเตอร์ ๑ เพส
ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นาง/นางสาว ชลธร ภู่เรือง
บ้านเลขที่.....๓๓.....หมู่ที่.....๑๑.....ตำบล....ตะกั่วป่า....อำเภอ....หนองสองห้อง....จังหวัด....ขอนแก่น....
รหัสไปรษณีย์...๔๐๑๘๐..เบอร์โทรศัพท์.....๐๖๑-๕๕๕๕๗๗.....

ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีตัด-ติดกลับมิเตอร์ ๑
เพส ประจำปี ๒๕๖๓ โดยยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดของ กฟภ. ในราคางวดต่อไปนี้

กิจกรรม	จำนวนราย	ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคาน้ำที่เสนอ ต่อหน่วย	รวมราคาน้ำที่เสนอ
พื้นที่ อ.หนองสองห้อง				
ผ่อนผันครั้งที่ ๑	๗,๓๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๙๒,๕๐๐.๐๐
ผ่อนผันครั้งที่ ๒	๗,๓๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๙๒,๕๐๐.๐๐
รวม (๑)				๓๘๕,๐๐๐.๐๐
ลดสาย	๐	๓๖.๐๐	๓๖.๐๐	๐.๐๐
ต่อสาย	๐	๓๖.๐๐	๓๖.๐๐	๐.๐๐
ตัดมิเตอร์	๙๐๐	๗๗.๐๐	๗๗.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐
ต่อมิเตอร์	๕๕๐	๗๗.๐๐	๗๗.๐๐	๔๔,๒๐๐.๐๐
กรณีไปด้วยไปแต่ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๐.๐๐
รวม (๒)				
รวมทั้งสิ้น (๑)+(๒)				๕๖,๕๖๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%)				๔๖๑,๕๖๐.๐๐
ราคากำจังฯ รวม				๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				๔๖๑,๕๖๐.๐๐

เรียน ผจก. เพื่อโปรดทราบ

- พ.บง พ.บต. พ.กป.
- วศก. นบช. ผู้ช่วย
- อธิบดี/.....
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง
- รายงานผล(ภายใน.....)
- เจ้าของเรื่อง.....

(นายชลธร ภู่เรือง)

ตำแหน่ง ผู้เสนอราคา

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓
(นายจิรเดช จุลพล)
ผจก.กงส.อ.นสห.



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 4015 00185 77 3
Identification Number



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ชลธร กุธaisong
Name Mr. Cholatorn
Last name Guthaisong
เกิดวันที่ 5 มิ.ย. 2539
Date of Birth 5 Jun. 1996
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 13 หมู่ที่ 11 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง

จ.เชียงใหม่
17 มิ.ย. 2558
วันออกบัตร
17-Jun. 2015
Date of Issue

4 มิ.ย. 2567
วันหมดอายุ
4 Jun. 2024
Date of Expiry



4015-02-06171017

BORA-8.3-01



ประเทศไทย
THAILAND

JT2-0894769-97

บัตรประจำตัวประชาชน
(ชลธร กุธaisong)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

1

เลขที่สปประจำบ้าน 4015-014443-1

สำนักทะเบียน อ่าเภอหนองส่องห้อง

รายการที่อยู่ 144 หมู่ที่ 25/1

ตำบลตะกั่วป่า อ่าเภอหนองส่องห้อง จังหวัดชลบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 19 ก.พ. 2541

ลงชื่อ
(นายชัย ธรรมชาติ)
นายภานุเดช โภมอารีย์

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พมพะเบียนบ้าน 18 ม.ค. 2541

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สปประจำบ้าน 4015-014443-1 ลำดับที่ 3

ชื่อ ดร. ชลกร ฤทธิลัง

สัญชาติ ไทย

เพศชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-4015-00185-77-3 สถานภาพ ผู้娶ศรี

เกิดเมื่อ 5 ม.ย. 2539

marital status ชื่อ สมอน

3-4015-00411-23-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นิเวช

5-4015-00039-80-0 สัญชาติ ไทย

* หมาย
ฐานข้อมูลการลงทะเบียนรายภูมิ
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ เมื่อ 19 ก.พ. 2541

นายทะเบียน

(นายชัย ธรรมชาติ โภมอารีย์)

นายทะเบียน

** ไปที่

นางสาวกานดา
บุญเรือง

ลำดับการลงทะเบียน M-2562-027756

วันที่อนุมัติ 23/08/2562

วันที่เริ่มใช้งาน 23/08/2562

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(1401500185773)

ประเภทผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา

2. ชื่อสถานประกอบการ ชลทร กุไรสง

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

เลขที่ 13 ม.11

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ชั้นที่

หมู่บ้าน

ตำบล/แขวง ตะกั่วป่า

ถนน

รหัสไปรษณีย์ 40190

อำเภอ/เขต หนองสองห้อง

จังหวัด ขอนแก่น

โทรศัพท์ 0615465773

อีเมล cholatorn1996@gmail.com

กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน 1-4015-00185-77-3)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5. กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

วันเดือนปีที่จดทะเบียน

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

 กรณีผู้ลงทะเบียนลงชื่อผู้ดูแลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในการนัดเข้ามาดำเนินการ จึงถูกกล่าวโทษเป็นผู้ทิ้งงาน กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดศิริรืนหรือยั่วสินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปใช้พร้อมเอกสารเดินเรื่องความต้องการว่างานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่นับคิดหรือนิติบุคคลเป็นก្នុងกฎหมายกำหนดของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาภัยงานภาครัฐต้องมีบุคลากรตามจำนวนเงินดังกล่าวของลงทะเบียนในระบบ e-GP