



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นสท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นสท.

ที่ ฉ.๑ กฟส.อ.นสท.๕๔๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อขอล้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นสท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นสท.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขต กฟส.อ.นสท. กรณีติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยนมิเตอร์, ย้าย, ถอนคืน, งานซ่อมแซม-ปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย และมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้งานด้านติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยนมิเตอร์, ย้าย, ถอนคืน, งานซ่อมแซม-ปรับปรุงมิเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย และมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.อ.นสท. แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลามาตรฐานงานให้บริการ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ผู้รับจ้างที่มี ประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านมิเตอร์

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๒๓,๔๑๕.๐๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทห้า สตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๒๓,๔๑๕.๐๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสี่ ร้อยสิบห้าบาทห้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้ บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ควบคุมงานจ้างเหมา

นายวิวัฒน์ สุขยิ่ง

ชชง.ผบต.กฟส.อ.นสท.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายมนัส พงษ์สมชาติ

ประธานกรรมการฯ

ชผ.บต.กฟส.อ.นสท.

๒. นายสมบุญ พันธไม้

กรรมการ

ชผ.กป.กฟส.อ.นสท.

๓. นางสาวณัฐฤตา นาแซง


กรรมการ

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นสท.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



ทองศักดิ์ โยธา

(นายทองศักดิ์ โยธา)

ผผ.บต.กฟส.อ.นสท.

①

- ๓๗.๗๓

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๐๗๕๓๑

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๑๕๐๐ กฟท. ต่อไป



18/๑๑/๖๓
(นายจิรเดช จิตพล)
ผจก.กฟส.อ.นสท.

รายละเอียดของงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขต กฟส.อ.นสท.
กรณีติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยนมิเตอร์, ย้าย, ถอนคืน, งานซ่อมแซม-ปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย และมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ประจำปี ๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดรายการติดตั้งมิเตอร์	ประมาณการงาน ที่จะขอจ้างใน ปี ๒๕๖๔ (เครื่อง)	ราคากลาง ปี ๒๕๖๔ (บาท)	รวม เป็นเงิน (บาท)
๑. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่			
๑.๑ ติดตั้งพร้อมเดินสายเข้ามิเตอร์ และติดตั้งไม้แป้น	๑๕๘	๑๖๖.๐๐	๒๖,๕๔๔.๐๐
๑.๒ ติดตั้งพร้อมเดินสายเข้ามิเตอร์ แต่ไม่ติดตั้งไม้แป้น	๓๔๕	๑๓๘.๐๐	๔๗,๖๑๐.๐๐
๑.๓ ติดตั้งเฉพาะมิเตอร์ และเชื่อมสายเมน	๔๒	๙๒.๐๐	๓,๘๖๔.๐๐
๑.๔ ติดตั้งเฉพาะมิเตอร์อย่างเดียว	๑๒๓	๕๙.๐๐	๗,๒๕๗.๐๐
๒. สับเปลี่ยนมิเตอร์ (เพิ่มขนาด และเปลี่ยนขั้วชุด)			
๒.๑ กรณีต้องเปลี่ยนสายเข้ามิเตอร์	๗๘	๑๖๖.๐๐	๑๒,๙๔๘.๐๐
๒.๒ กรณีไม่ต้องเปลี่ยนสายเข้ามิเตอร์	๑,๘๖๐	๙๒.๐๐	๑๗๑,๑๒๐.๐๐
๓. ตัด/ต่อกลับ มิเตอร์ที่ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า			
๓.๑ กรณีตัด หรือต่อกลับ (ต่อเที่ยว)	๐	๐	
๓.๒ กรณีปลดสายหรือต่อสายกลับต่อเที่ยว (ไม่ถอดมิเตอร์)	ครึ่งหนึ่งของสัญญาจ้างค่าตัดกลับมิเตอร์		
๓.๓ กรณีไปงดจ่ายไฟ แต่ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผันครั้งที่ ๑-๒	ครึ่งหนึ่งของสัญญาจ้างค่าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครึ่งละ ๒๕ บาท		
๓.๔ กรณีไปงดจ่ายไฟ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้	ครึ่งหนึ่งของสัญญาจ้างค่าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครึ่งละ ๒๕ บาท		
๔. ย้ายมิเตอร์			
๔.๑ ติดตั้งพร้อมสายไฟ และไม้แป้น	๓๗	๒๐๗.๐๐	๗,๖๕๙.๐๐
๔.๒ ติดตั้งพร้อมสายไฟ (ไม่มีไม้แป้น)	๗๒	๑๖๖.๐๐	๑๑,๙๕๒.๐๐
๕. ตัดฝากมิเตอร์/ถอนคืนมิเตอร์/เลิกใช้ถอนคืนมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ			
๕.๑ ตัดฝากมิเตอร์/ถอนคืนมิเตอร์	๒๔๐	๕๙.๐๐	๑๔,๑๖๐.๐๐
๕.๒ รื้อถอนมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เลิกใช้ไฟ)	๓๖	๑๓๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐
๖. งานซ่อมแซม-ปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ			
๖.๑ เปลี่ยนแป้นรองมิเตอร์ ไม้แป้นรับสาย และสายไฟ			
๖.๑.๑ มิเตอร์เครื่องที่ ๑ และ ๓ กรณีติดไม้แป้นใหม่	๑๒๐	๒๓๔.๐๐	๒๘,๐๘๐.๐๐
๖.๑.๒ มิเตอร์เครื่องที่ ๒-๔	๑๒๐	๙๘.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐
๖.๒ เปลี่ยนเฉพาะแป้นรองมิเตอร์ ไม้แป้นรับสาย (ไม่เปลี่ยนสาย)			
๖.๒.๑ มิเตอร์เครื่องที่ ๑ และ ๓ กรณีติดไม้แป้นใหม่	๑๒๐	๑๔๐.๐๐	๑๖,๘๔๐.๐๐
๖.๒.๒ มิเตอร์เครื่องที่ ๒-๔	๑๒๐	๗๖.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐
๖.๓ เปลี่ยนเฉพาะสายไฟ	๑๒๐	๙๔.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐
๖.๔ ปรับปรุงมิเตอร์คว่ำเอียง และ/หรือ ปิดฝาครอบ Terminal มิเตอร์ (ไม่เปลี่ยนไม้แป้น)	๑๒๐	๔๑.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐

๗.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (แรงต่ำชนิด ๓ เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที)			
๗.๑ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่			
๗.๑.๑ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งตู้	๑๐	๔๐๙	๔,๐๙๐.๐๐
๗.๑.๒ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไม่ติดตั้งตู้	๓	๓๔๑	๑,๐๒๓.๐๐
๗.๑.๓ ติดตั้งเฉพาะมิเตอร์ และเชื่อมสายเมน	๓	๒๐๔	
๗.๒ สับเปลี่ยนมิเตอร์ (เพิ่มขนาด และเปลี่ยนขั้วชุด)			
๗.๒.๑ กรณีต้องเปลี่ยนสายเข้ามิเตอร์	๓	๔๐๙	๑,๒๒๗.๐๐
๗.๒.๒ กรณีไม่ต้องเปลี่ยนสายเข้ามิเตอร์	๓	๒๕๕	๗๖๕.๐๐
๗.๓. ตัด/ต่อกลับ มิเตอร์ที่ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า			
๓.๓.๑ กรณีตัด หรือต่อกลับ (ต่อเที่ยว)	๐	๑๒๖	-
รวมเป็นเงิน			
ภาษี ๗%		๓๙๕,๗๑๕.๐๐	
รวมเป็นเงิน		๒๗,๗๐๐.๐๕	
		๔๒๓,๔๑๕.๐๕	