



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง เลขที่ 86 หมู่ 6
ตำบล/แขวง นากลาง อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์
ผู้รับมอบอำนาจเลขที่ 174/2558 ลว. 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ
นายคำผล พันธุ์เดช เลขประจำตัวประชาชน 3-4114-00316-35-0 อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7
ถนน..... ตำบลฝั่งแดง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170 ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ตัด - ต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของ
ผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 113,520 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น-
สามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้:-

1.1 ค่าตัดมิเตอร์ เครื่องละ 55.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตาม
ใบสั่งจ้างจ่ายไฟให้เสร็จสิ้นและถูกต้องทุกรายภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับใบสั่งจ้างจ่ายไฟหรืองาน
ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ดำเนินการตามจ้าง

1.2 ค่าต่อกลับมิเตอร์ เครื่องละ 55.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ติดตั้งคืนให้เสร็จสิ้นและถูกต้องทุกรายที่มีการชำระค่าไฟฟ้าในเวลาทำการภายในวันที่มีการตัดมิเตอร์

1.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้จ่ายไฟแต่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ ให้ผู้ใช้ไฟเขียนคำร้องขอผ่อนผัน
พร้อมให้สัญญาว่าชำระเงินในวันถัดไป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนเครื่องละ 25.00 บาท ของค่าตัดมิเตอร์

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี และมีมาตรฐาน
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่าง.....

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงานบันทึก จ.1 นกล.(บง.)1549/2559 ลง. 22 พ.ย.2559

ข้อ 2.5.1 จำนวน.....4.....แผ่น

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา/ ใบลดราคา จำนวน.....2.....แผ่น

2.3 ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จำนวน.....2.....แผ่น

2.4ฯลฯ.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ 5 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 เป็นคราว ๆ ไป โดยใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละใบ มีกำหนด 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบใบสั่งงาน ZWMR021 และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 เป็นเงิน 5,676 บาท (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ DS02596001050006 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามใบสั่งงาน ZWMR021 ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างพร้อมรายละเอียดแนบ เป็นรายวันภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไม่เกินเวลา 15.00 น. ณ แผนกบัญชีและประมวลผล.

ข้อ 6 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

๓๑๘ ๖๖๖๖

ถ้าผลของงาน.....

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ 7 การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว ตามราคาต่อหน่วย ดังระบุไว้ใน ข้อ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8 สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 9 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้นถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้าง.....

๓๑๘๐ ๖๓๑๐๗

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้เสร็จออกไปอีก

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้างานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้าง.....

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19 การโอนสิทธิเรียกร้อง


ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20 การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)		ผู้ว่าจ้าง
	(นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์)	
(ลงชื่อ)		ผู้รับจ้าง
	(นายกำพล พันธุ์เดช)	
(ลงชื่อ)		พยาน
	(นางสาวบุญยาพร บุญแดง)	
(ลงชื่อ)		พยาน
	(นางสาวณัฏฐนิชา ขันทะศรี)	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.นกล (บง) 002/2560 ลว 5 มกราคม 2560

ครั้งที่.....1.....

เขียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจานกลาง

วันที่ 5 มกราคม 2560

ตามที่ นายพิชัย ล้อฤทธิพงษ์ "ผู้ว่าจ้าง"ฝ่ายหนึ่งกับ นายคำผล พันธุ์เดช
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดกลับ – ติดกลับมิเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาตัดกลับ – ติดกลับมิเตอร์ ดังนี้.-

ข้อ 1 ข้อกำหนดสำหรับผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง

- 1.1 จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ
- 1.2 จะต้องมีบัตรแสดงตัวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้ติดตัวไว้ในขณะปฏิบัติงานที่
- 1.3 จะต้องปฏิบัติตามคู่มือใช้ไฟฟ้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย
- 1.4 จะต้องแจ้งประวัติลูกจ้างของผู้รับจ้างทุกคนให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อทำประวัติและจัดทำบัตรแสดงตัว
- 1.5 จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งกรณีลูกจ้างของผู้รับจ้างลาออกจากการเป็นลูกจ้างและให้ส่งบัตรแสดงตัวคืนผู้ว่าจ้าง
- 1.6 หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ให้ผู้รับจ้างทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้อ 2 วิธีปฏิบัติงาน

- 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานจ่ายไฟในวันทำการ ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.
- 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานที่ แผนกบัญชีและประมวลผล. ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น. และส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานจ้างอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ โดยแนบรายละเอียดการส่งมอบงานจ้าง (สร.4-ป.52), คำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานต่อกลับที่ แผนกบัญชีและประมวลผล ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. และดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวัน

คำลงนาม พันธุ์เดช

ข้อ 2.4.....

2.4 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้งดจ่ายไฟและได้งดจ่ายไฟไปแล้ว แต่ได้รับคำสั่งโดยผู้ควบคุมงานจ้างให้ต่อกลับ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการต่อกลับ ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปมิเตอร์ที่แสดงให้เห็นว่าทำการตัดมิเตอร์แล้ว โดยแสดงหน้ามิเตอร์ให้เห็นหน่วยชัดเจนเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน

2.5 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้งดจ่ายไฟแต่ไม่สามารถงดจ่ายไฟได้ ให้ผู้ใช้ไฟเขียนคำร้องขอผ่อนผันตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้ผู้รับจ้างจดเลขหน่วยในมิเตอร์และถ่ายรูปมิเตอร์ที่แสดงหน่วยชัดเจน พร้อมแนบแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันของผู้ใช้ไฟ ใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งของค่าตัดมิเตอร์

ข้อ 3 ข้อห้าม

3.1 ห้ามผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง รับเงินค่าไฟฟ้าหรือเงินอื่น ๆ จากผู้ใช้ไฟโดยเด็ดขาด

3.2 ห้ามผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ออกเอกสารใด ๆ นอกเหนือจากเอกสารที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมอบให้ผู้ใช้ไฟทุกกรณี

3.3 ห้ามงดจ่ายไฟวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถือตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อลงเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายคำผล พันธุ์เดช)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวบุญยาพร บุญแดง)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวฉวีภาณุ นิชา ขันทะศรี)



สัญญาจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ.นกล (บง)003/2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง เลขที่ 86 หมู่ 6
ตำบล/แขวง นากลาง อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์
ผู้รับมอบอำนาจเลขที่ 174/2558 ลง 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ
นายเกรียงไกร รักวิชา เลขประจำตัวประชาชน 1-4112-00049-27-1 อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 2
ถนน.....ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา คัด - ต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของ
ผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 122,100 บาท (สองแสนสองหมื่น-
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าจ้างทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้:-

1.1 ค่าตัดมิเตอร์ เครื่องละ 55.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตาม
ใบสั่งจ้างจ่ายไฟให้เสร็จสิ้นและถูกต้องทุกรายภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับใบสั่งจ้างจ่ายไฟหรืองาน
ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ดำเนินการตามจ้าง

1.2 ค่าต่อกลับมิเตอร์ เครื่องละ 55.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ติดตั้งคืนให้เสร็จสิ้นและถูกต้องทุกรายที่มีการชำระค่าไฟฟ้าในเวลาทำการภายในวันที่มีการตัดมิเตอร์

1.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้จ่ายไฟแต่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ ให้ผู้ใช้ไฟเขียนคำร้องขอผ่อนผัน
พร้อมให้สัญญาว่าชำระเงินในวันถัดไป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนเครื่องละ 25.00 บาท ของค่าตัดมิเตอร์

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด และมีมาตรฐาน
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่าง.....

นายเกรียงไกร รักวิชา

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงานบันทึก จ.1 นกล.(บง.)1549/2559 ลง. 22 พ.ย.2559

ข้อ 2.5.1 จำนวน.....4.....แผ่น

2.2 แผนก 2 ใบเสนอราคา/ ใบลดราคา จำนวน.....2.....แผ่น

2.3 ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จำนวน.....2.....แผ่น

2.4ฯลฯ.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ 5 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 เป็นคราว ๆ ไป โดยใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละใบ มีกำหนด 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบใบสั่งงาน ZWMR021 และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 เป็นเงิน 6,105 บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D502596001050009 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามใบสั่งงาน ZWMR021 ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างพร้อมรายละเอียดแนบ เป็นรายวันภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไม่เกินเวลา 15.00 น. ณ แผนกบัญชีและประมวลผล.

ข้อ 6 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน.....

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือดปรับไม่ได้

ข้อ 7 การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว ตามราคาต่อหน่วย ดังระบุไว้ใน ข้อ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8 สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 9 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสินถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11

ข้อ 11 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้าง.....

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้เสร็จออกไปอีก

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้างานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้าง.....

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19 การโอนสิทธิเรียกร้อง



ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20 การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)		ผู้ว่าจ้าง
	(นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์)	
(ลงชื่อ)		ผู้รับจ้าง
	(นายเกรียงไกร รักวิชา)	
(ลงชื่อ)		พยาน
	(นางสาวบุญยาพร บุญแดง)	
(ลงชื่อ)		พยาน
	(นางสาวนิตฐนิชา ชันทะศรี)	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.นกล (บง) 003/2560 ลว 5 มกราคม 2560

ครั้งที่.....1.....

เขียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจนากลาง

วันที่ 5 มกราคม 2560

ตามที่ นายพิชัย ลีอรรถพงษ์ "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายเกรียงไกร รักวิชา
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาติดตั้ง – ติดกลับมิเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาติดตั้ง – ติดกลับมิเตอร์ ดังนี้.-

ข้อ 1 ข้อกำหนดสำหรับผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง

- 1.1 จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ
- 1.2 จะต้องมีบัตรแสดงตัวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้ติดตัวไว้ในขณะปฏิบัติงานที่
- 1.3 จะต้องปฏิบัติตามผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย
- 1.4 จะต้องแจ้งประวัติลูกจ้างของผู้รับจ้างทุกคนให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อทำประวัติและจัดทำบัตรแสดงตัว
- 1.5 จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งกรณีลูกจ้างของผู้รับจ้างลาออกจากการเป็นลูกจ้างและให้ส่งบัตรแสดงตัวคืนผู้ว่าจ้าง
- 1.6 หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ให้ผู้รับจ้างทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้อ 2 วิธีปฏิบัติงาน

- 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานจ่ายไฟในวันทำการ ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.
- 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานที่ แผนกบัญชีและประมวลผล. ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น. และส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานจ้างอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ โดยแนบรายละเอียดการส่งมอบงานจ้าง (สร.4-ป.52) , คำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- 2.3 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานต่อกลับที่ แผนกบัญชีและประมวลผล. ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. และดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวัน

2.4 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้ส่งจ่ายไฟและได้ส่งจ่ายไฟไปแล้ว แต่ได้รับคำสั่งโดยผู้ควบคุมงานจ้างให้ต่อกลับ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการต่อกลับ ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปมิเตอร์ที่แสดงให้เห็นว่าทำการตัดมิเตอร์แล้ว โดยแสดงหน้ามิเตอร์ให้เห็นหน่วยชัดเจนเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน

2.5 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้ส่งจ่ายไฟแต่ไม่สามารถส่งจ่ายไฟได้ ให้ผู้ใช้ไฟเขียนคำร้องขอผ่อนผันตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้ผู้รับจ้างจดเลขหน่วยในมิเตอร์และถ่ายรูปมิเตอร์ที่แสดงหน่วยชัดเจน พร้อมแนบบแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันของผู้ใช้ไฟ ใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของค่าตัดมิเตอร์

ข้อ 3 ข้อห้าม

3.1 ห้ามผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง รับเงินค่าไฟฟ้าหรือเงินอื่น ๆ จากผู้ใช้ไฟโดยเด็ดขาด

3.2 ห้ามผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ออกเอกสารใด ๆ นอกเหนือจากเอกสารที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมอบให้ผู้ใช้ไฟทุกกรณี

3.3 ห้ามส่งจ่ายไฟวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถือตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อลงเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงไกร รักวิชา)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวนุณยาพร นุณยแต่ง)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวณัฐนิชา ชันทะศรี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ.นกล (บง) 004/2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง เลขที่ 86 หมู่ 6
ตำบล/แขวง นากลาง อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์
ผู้รับมอบอำนาจเลขที่ 174/2558 ลว. 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
นายอิสระ จิตศรีตนพงศ์ เลขประจำตัวประชาชน 2-9305-00018-01-2 อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 13
ถนน.....-..... ตำบลเก่ากลอย อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170 ซึ่ง
ต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ตัด - ต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของ
ผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 78,540 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพัน-
ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้-

1.1 ค่าตัดมิเตอร์ เครื่องละ 55.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตาม
ใบสั่งจ้างจ่ายไฟให้เสร็จสิ้นและถูกต้องทุกรายภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับใบสั่งจ้างจ่ายไฟหรืองาน
ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ดำเนินการตามจ้าง

1.2 ค่าต่อกลับมิเตอร์ เครื่องละ 55.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ติดตั้งคืนให้เสร็จสิ้นและถูกต้องทุกรายที่มีการชำระค่าไฟฟ้าในเวลาทำการภายในวันที่มีการตัดมิเตอร์

1.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้จ่ายไฟแต่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ ให้ผู้ใช้ไฟเขียนคำร้องขอผ่อนผัน
พร้อมให้สัญญาว่าชำระเงินในวันถัดไป ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนเครื่องละ 25.00 บาท ของค่าตัดมิเตอร์

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี และมีมาตรฐาน
ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

อิสระ จิตศรีตนพงศ์

ในระหว่าง.....

-2-

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงานบันทึก ณ.1 นกล.(บง.)1549/2559 ลง. 22 พ.ย.2559

ข้อ 2.5.1 จำนวน.....4.....แผ่น

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา/ ใบลดราคา จำนวน.....2.....แผ่น

2.3 ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จำนวน.....2.....แผ่น

2.4ฯลฯ..... จำนวน.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ 5 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 เป็นคราว ๆ ไป โดยใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละใบ มีกำหนด 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบใบสั่งงาน ZWMR021 และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 เป็นเงิน 3,927 บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D502596001050007 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามใบสั่งงาน ZWMR021 ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างพร้อมรายละเอียดแนบ เป็นรายวันภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไม่เกินเวลา 15.00 น. ณ.แผนกบัญชีและประมวลผล.

ข้อ 6 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน.....

อดิศักดิ์ ลิขิตวิมลพงศ์

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ 7 การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว ตามราคาต่อหน่วย ดังระบุไว้ใน ข้อ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8 สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 9 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสันถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่กีดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุผลเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้าง.....



ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับ ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้เสร็จออกไปอีก

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้างานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20 การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออันใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชัย ลือฤทธิพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายอัครเดช จิตต์รัตนพงศ์)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวบุญญาพร บุญแต่ง)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวณัฏฐนิชา ขันทะศรี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.นกล (บง)004/2560 ลง 5 มกราคม 2560

ครั้งที่.....1.....

เขียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง

วันที่ 5 มกราคม 2560

ตามที่ นายพิชัย ลีอรรถพิชญ์ "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายอิสระ จิตต์รัตนพงศ์
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาติดตั้ง - ติดกลับมิเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาติดตั้ง - ติดกลับมิเตอร์ ดังนี้ -

ข้อ 1 ข้อกำหนดสำหรับผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง

- 1.1 จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ
- 1.2 จะต้องมีบัตรแสดงตัวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้ติดตัวไว้ในขณะปฏิบัติหน้าที่
- 1.3 จะต้องปฏิบัติตามผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย
- 1.4 จะต้องแจ้งประวัติลูกจ้างของผู้รับจ้างทุกคนให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อทำประวัติและจัดทำบัตรแสดงตัว
- 1.5 จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้งกรณีลูกจ้างของผู้รับจ้างลาออกจากการเป็นลูกจ้างและให้ส่งบัตรแสดงตัวคืนผู้ว่าจ้าง

1.6 หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ให้ผู้รับจ้างทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้อ 2 วิธีปฏิบัติงาน

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานจ่ายไฟในวันทำการ ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานที่ แผนกบัญชีและประมวลผล. ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น. และส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานจ้างอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ โดยแนบรายละเอียดการส่งมอบงานจ้าง (สร.4-ป.52) , คำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานต่อกลับที่ แผนกบัญชีและประมวลผล ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. และดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวัน

อิสระ จิตต์รัตนพงศ์

ข้อ 2.4.....

2.4 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้จ่ายไฟและได้จ่ายไฟไปแล้ว แต่ได้รับคำสั่งโดยผู้ควบคุมงานจ้างให้ดอกลับ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการต่อกลับ ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปมิเตอร์ที่แสดงให้เห็นว่าทำการตัดมิเตอร์แล้ว โดยแสดงหน้ามิเตอร์ให้เห็นหน่วยชัดเจนเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน

2.5 กรณีผู้รับจ้างได้รับคำสั่งให้จ่ายไฟแต่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ ให้ผู้ใช้ไฟเขียนคำร้องขอผ่อนผันตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้ผู้รับจ้างจดเลขหน่วยในมิเตอร์และถ่ายรูปมิเตอร์ที่แสดงหน่วยชัดเจน พร้อมแนบแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันของผู้ใช้ไฟ ใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งของค่าตัดมิเตอร์

ข้อ 3 ข้อห้าม

3.1 ห้ามผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง รับเงินค่าไฟฟ้าหรือเงินอื่น ๆ จากผู้ใช้ไฟโดยเด็ดขาด

3.2 ห้ามผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ออกเอกสารใด ๆ นอกเหนือจากเอกสารที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมอบให้ผู้ใช้ไฟทุกกรณี

3.3 ห้ามงดจ่ายไฟวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถือตามสัญญาเดิมทุกประการ

ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อลงเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชัย ลือสุทธิพงษ์)

(ลงชื่อ)



(นายอิสระก จิตต์รัตนพงศ์)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวนุณชาพร นุณขแต่่ง)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวณัฏฐนิชา ขันทะศรี)