

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : จ.1วว.(กป.)501/2561 ลว.28 ก.พ.2561

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคลากรนอกตัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวารินวิาส

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ : 8 มีนาคม 2561

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

พิจารณาจากราคารวมโดยพิจารณาจากราคาที่ต่ำที่สุดและคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมตามเงื่อนไขของ กฟภ.

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

ดัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า F2 จาก WWA02R-04 บ.หนองแขวง ถึง SEK05S-28 โรงไม้,ประปา
WWA02R-06 บ.คูสะคาม บ.วังโพน บ.ฮ้องไร่ บ.จำปาดง รวมไลน์แยกทั้งหมด
นายลำโพธิ์ ฤๅณนาม ราคาที่เสนอ 50,200.00 บาท
นายจำปี สีดาเดช ราคาที่เสนอ 51,000.00 บาท
นายบุญทอง ฤๅณนาม ราคาที่เสนอ 51,500.00 บาท
ดัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จาก BDH03S-16 ถึง BDH03S-15 บ.นาจารย์ บ.บ่อแดง บ.หนองกรัง
บ.คำลอดพัน บ.ดงหม้อทอง บ.เหล่าผักใส รวมไลน์แยกทั้งหมด
นายลำโพธิ์ ฤๅณนาม ราคาที่เสนอ 51,000.00 บาท
นายจำปี สีดาเดช ราคาที่เสนอ 50,800.00 บาท
นายบุญทอง ฤๅณนาม ราคาที่เสนอ 51,500.00 บาท
ดัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จาก SEK05S-17 ถึงมีเตอร์แบ่งแดน บ.หนองผามเร็ว บ.กุดจาน บ.หนอง
บัวสิม บ.ท่างาม บ.ปากโนด รวมไลน์แยกทั้งหมด
นายลำโพธิ์ ฤๅณนาม ราคาที่เสนอ 32,000.00 บาท
นายจำปี สีดาเดช ราคาที่เสนอ 31,500.00 บาท
นายบุญทอง ฤๅณนาม ราคาที่เสนอ 30,400.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

ดัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า F2 จาก WWA02R-04 บ.หนองแขวง ถึง SEK05S-28 โรงไม้,ประปา
WWA02R-06 บ.คูสะคาม บ.วังโพน บ.ฮ้องไร่ บ.จำปาดง รวมไลน์แยกทั้งหมด
นายลำโพธิ์ ฤๅณนาม ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 50,200.00 บาท
ดัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จาก BDH03S-16 ถึง BDH03S-15 บ.นาจารย์ บ.บ่อแดง บ.หนองกรัง
บ.คำลอดพัน บ.ดงหม้อทอง บ.เหล่าผักใส รวมไลน์แยกทั้งหมด
นายจำปี สีดาเดชราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 50,800.00 บาท
ดัดลัดรอนตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จาก SEK05S-17 ถึงมีเตอร์แบ่งแดน บ.หนองผามเร็ว บ.กุดจาน บ.หนอง
บัวสิม บ.ท่างาม บ.ปากโนด รวมไลน์แยกทั้งหมด
นายบุญทอง ฤๅณนาม ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 30,400.00 บาท

เหตุผล : พิจารณาต่อรายการโดยพิจารณาจากราคาที่ต่ำที่สุดและคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมตามเงื่อนไขของ กฟภ.

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด