



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 1

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

ค.1ทข(จ)0001/2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001809317
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 13 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : J01 กฟจ.พบ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 360 ม.4 ต.บ้านหม้ออ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ถึง (Vendor's name) : นายสัญญา พ่วงทอง

ที่อยู่(Vendor's address) :

80

-

ตำบลท่าแลง อำเภอยาง

จ.เพชรบุรี

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

จ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

ลำดับ รหัสพัสดุ
(Item) (Material No.)
รายการ(Short text)
หมายเหตุ(Item text)

จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
(Qty) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยนับ(Unit) (Unit Price Exclude VAT) (Amount Exclude VAT)

1	จ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์	98,500.000	1.00	98,500.00
		หน่วยนับกิจกรรม		

มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 98,500.00

(Total Exclude VAT)

ส่วนลด(Discout) 0.00

มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 98,500.00

(Net Total Exclude VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 98,500.00

(Grand Total Include VAT)

(แก้หมิ่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(นายศิริศักดิ์ พูลนิล)

ตำแหน่ง(Position)
หน.บค.กฟส.ทย.

วันที่(Date)
13 ม.ค. 2564

ผู้ส่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(นายพิษณุ มินซ์)

ตำแหน่ง(Position)
ผจก.กฟส.ทย.

วันที่(Date)
13 ม.ค. 2564

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

31.12.2021

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

นางสาวปิยดา สุทัศน์กนก
ชผ.บง.กฟส.ทย.

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D963696401130001



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกไปกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง (สาขาที่ 00257)

ที่อยู่ เลขที่ 145 หมู่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

รหัสลูกค้า 461509

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก นายสัญญา พ่วงทอง

ที่อยู่ 80 หมู่ 8 - ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ค่าประกันสัญญาจ้างต.1ทย.(จ)0001/2564 ลว.13/01/64 โดยเงินสด			5,000.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				5,000.00

(ห้าพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กข.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 06735273



บุคคลธรรมดา

สัญญาจ้างเหมา
ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์
เลขที่ ต.๑ทย.(จ). ๐๐๐๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง
ตำบล/แขวง ท่ายาง อำเภอ/เขต ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพิษณุ มินซ์
(ผู้รับมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสัญญา พ่วงทอง
เลขประจำตัวประชาชน ๓๗๖๐๕๐๐๗๑๘๐๐๖ อยู่บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๘
ตำบล ท่าแลง อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๖๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรอง
รับสาย ติดตั้งใหม่, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน, และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบ
จำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแก่ง
กระจานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน
๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผู้รับจ้าง
ตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้
ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่
ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้าง อาจสั่งจ้างจริงมาก
หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จ ทย..๐๐๐๑/๒๕๖๔

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน๑..... (แผ่น)

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน๑..... (แผ่น)

๒.๓ ผนวก ๓ ใบยินยอมลดราคา จำนวน๑..... (แผ่น)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไปและผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำเอามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ส.อ.พ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ที่ จ.ทย.๐๐๐๑/๒๕๖๔

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น



ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.ทพ.๐๐๐๑/๒๕๖๔...


ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายการละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -


ที่ จ. พย.๐๐๐๑/๒๕๖๔

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงาน เองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องใน การที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่พิจารณาตามที่ เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้ รับจ้างให้บุคคลภายนอก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -


ที่ จ ทย.๐๐๐๑/๒๕๖๔

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสืบมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ



ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุ มินุช)

ลงชื่อ


(นายสัญญา พ่วงทอง)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



พยาน

(น.ส.ปิยดา สุทัศน์กนก)

ลงชื่อ



พยาน

(นายวิโรจน์ เม่งพัด)

รายละเอียดราคากลางของงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ.

งานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ระบบชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคา (บาท) / เครื่อง			
	ทางคมนาคมสะดวก		ทางคมนาคมไม่สะดวก	
	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๔๐	๑๙๐	๑๖๐	๒๒๐
ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๑๐	๑๕๐	๑๓๐	๑๘๐
ติดตั้งมิเตอร์ที่อาคารชุด	๖๐	๙๐	๐	๐
ปลดสายเทอร์มินอล เข้า-ออก มิเตอร์	๕๐	๖๐	๗๐	๖๐
ต่อสายเทอร์มินอล เข้า-ออก มิเตอร์	๕๐	๖๐	๕๐	๖๐
ถอนคืน มิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	๖๐	๗๐	๖๐	๗๐
ติดตั้งมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า พร้อมจ่ายไฟ	๖๐	๗๐	๖๐	๗๐
สับเปลี่ยน มิเตอร์ชำรุด	๗๐	๑๑๐	๘๐	๑๓๐
สับเปลี่ยน มิเตอร์เพิ่ม-ลดขนาด (ไม่เปลี่ยนสาย)	๗๐	๑๑๐	๘๐	๑๓๐
ถอนคืน มิเตอร์เลิกใช้ไฟฟ้า	๖๐	๘๐	๗๐	๑๐๐
ผ่อนผันการงดจ่ายไฟ	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐

งานปรับปรุงมิเตอร์ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ระบบชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	เส้นทางสะดวก		เส้นทางไม่สะดวก	
	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
มิเตอร์เครื่องที่ ๑ และ ๕ เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	๒๐๐	๒๗๐	๒๓๐	๓๒๐
มิเตอร์เครื่องที่ ๒ ถึง ๔ เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	๑๙๐	๒๗๐	๒๒๐	๓๒๐
มิเตอร์ ๑ เครื่อง ติดตั้งที่เมนชายคา	๑๘๕	๑๗๐	๒๐๕	๒๐๐
มิเตอร์ ๒ เครื่อง ติดตั้งที่เมนชายคา	๑๗๕	๑๗๐	๑๙๕	๒๐๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.ทย.

เลขที่ ต.๑ ทย.

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้เอกชนรับจ้างเหมาดำเนินการในงานด้านมิเตอร์

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ทย.

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.ทย.

ตามบันทึกที่ ต.๑ กบง(ตป.) ๐๓๔/๕๒ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๔ กฟต.๑ ให้ขึ้น ๑-๓ ถือปฏิบัติเรื่อง กำหนดราคากลางงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ในทุกกรณี โดยให้เอกชนรับจ้างเหมา

กฟส.ท่ายาง มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จำนวนของผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้งานด้านมิเตอร์ก็เพิ่มตามไปด้วย ทั้งที่จำนวนพนักงานมีอยู่จำกัด ประกอบกับเพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว ในการดำเนินงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ๑-๓ เฟส และปรับปรุงงานด้านมิเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความ จำเป็นต้องจ้างเหมาให้เอกชนมาดำเนินการในงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ๑เฟส และ๓เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ในทุกกรณี

ดังนั้นเพื่อให้การจ้างเหมาของ กฟส.ท่ายาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรขออนุมัติดำเนินการ จ้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑.ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส และ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ในทุกกรณีที่มิใช่ร่วมกับ ซีที-พีที ในวงเงินไม่เกิน ตามรายละเอียดตารางกำหนดราคา กลาง(รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้

- ๑.๑ งานติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า เมาชยคา อาคารชุด
- ๑.๒ งานปลด -ต่อ สายเทอร์มินอล เข้า-ออกมิเตอร์
- ๑.๓ งานถอนคืน-ติดตั้งมิเตอร์ ค้างชำระค่าไฟฟ้า พร้อมจ่ายไฟ
- ๑.๔ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ (มิเตอร์ชำรุด -เพิ่มขนาด-ลดขนาด)
- ๑.๕ งานถอนคืนเลิกใช้ไฟฟ้า
- ๑.๖ งานเปลี่ยนสายกรณีเพิ่มขนาดมิเตอร์
- ๑.๗ งานย้ายมิเตอร์
- ๑.๘ งานปรับปรุงมิเตอร์

๒. เป็นการจ้างโดยวิธีตกลงราคา เบิกจ่ายจากงบทำการในวงเงินปีละ ๑๐๐,๐๐๐บาท

๓. ให้นายนายอธิกรณ์ มีสมบุรณ์ พง.๕ กฟส.ท่ายาง เป็นผู้ควบคุมการจ้าง

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเปิดซองพิจารณาราคาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนมิเตอร์และต่อรอง
ราคา ดังต่อไปนี้

๔.๑ น.ส.ปิยดา สุทัศน์กนก ชผ.บง.รักษาการแทน หผ.บง.

๔.๒ นายศิริศักดิ์ พูลนิล หผ.บต.ทย.

๔.๓ นายวัชรพงษ์ เอี่ยมเพี้ยม พง.๕

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๕.๑ นายวิโรจน์ เม่งพัด ชผ.บต. กฟส.ทย.

๕.๒ นายคมกฤษณ์ สิงโต หผ.กป. กฟส.ทย.

๕.๓ นายนิมิต อภิชาติบุตร พง.๗ กฟส.ทย.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายศิริศักดิ์ พูลนิล)

หผ.บต.กฟส.ทย.



เรียน หผ.บต.กฟส.ทย

อนุมัติ-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิชญ มีนุช)

ผจก.กฟส.ทย.



ประกาศ

เรื่อง การแจ้งเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ จ้างเหมา
เอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ในทุกกรณี ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายางได้
ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

(นายพิษณุ มินุช)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองฯและต่อรองราคา ถึง ผจก.กฟส.ทย.
เลขที่ วันที่
เรื่อง รายงานผลการเปิดซองพิจารณาราคาจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนมิเตอร์
อ้างอิง ๑.อนุมัติหลักการโดยวิธีตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง,ตัดฝาก,ปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยนและรื้อถอน
มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟสและชนิด ๓ เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที
ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ทย. ลว. ๑ มกราคม ๒๕๖๓
๒.อนุมัติ อช.ต.๑-กบส.(มม) ๑๘๔๕/๒๕๕๘ ลว. ๒๒ ต.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟส.ทย.

เรื่องเดิม

๑.๑ กฟส.ทย. ขออนุมัติจ้าง นายสัญญา พ่วงทอง ปฏิบัติงานจ้างเหมาติดตั้ง, สับเปลี่ยน, ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส (ไม่รวมกับซีที,วีที) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใกล้เคียง หมดสัญญานั้น

๑.๒ ตามอ้างอิง (๑) ผจก.กฟส.ทย. ได้อนุมัติให้จัดการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคืน มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส (ไม่รวมกับซีที,วีที) ราคา ๙๘,๕๐๐บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

๒.๑ กฟส.ทย. ได้ดำเนินการประกาศจ้างเหมาติดตั้ง, สับเปลี่ยน, ถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส (ไม่รวมกับซีที,วีที) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

๒.๒ คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา ได้รับซองเสนอราคา โดยยื่นซองที่ กฟส.ทย. วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป มีผู้มาเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ

๑.นายสัญญา พ่วงทอง อยู่บ้านเลขที่ ๘๐ ม.๘ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ คณะกรรมการ ได้ทำการเปิดซองสอบราคา มีรายละเอียดดังนี้

๑.นายสัญญา พ่วงทอง เสนอราคา ๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นราคาที่ต่ำกว่า ราคากลาง ทางคณะกรรมการขอต่อรองราคาลดอีก ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ผู้รับจ้างยินยอมลดให้ จึงเหลือ วงเงินจ้างเหมาในราคา ๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อเสนอพิจารณา

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคากลาง (๙๘,๕๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ =๑)๕๐๐ บาท) เห็นสมควรให้นายสัญญา พ่วงทอง เป็นผู้รับเหมาจ้างติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคืน มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส (ไม่รวมกับซีที,วีที) เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์ต้นทุน J ๓๐๑๓๐๑๐๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ)

(น.ส.ปิยดา สุทัศน์กนก)

ชผ.บง.รักษาการ หผ.บง.กฟส.ทย.

(ลงชื่อ..........กรรมการ)

(นายวิโรจน์ เม่งพัต)

ชผ.บต.

(ลงชื่อ..........กรรมการ)

(นายวิทวัส หมูคู่ย์)

พชง.๕ ผบต.กฟส.ทย.



อนุมัติ



(นายพิชญ มินูช)

ผจก.กฟส.ทย

ใบเสนอราคา

งานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ระบบชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคา (บาท) / เครื่อง			
	ทางคมนาคมสะดวก		ทางคมนาคมไม่สะดวก	
	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
ติดตั้งมิเตอร์ ที่เสาไฟฟ้า	๑๕๐	๑๙๐	๑๖๐	๒๒๐
ติดตั้งมิเตอร์ ที่เมนชายคา	๑๑๐	๑๘๐	๑๓๐	๑๘๐
ติดตั้งมิเตอร์ ที่อาคารชุด	๖๐	๙๐	๘๐	๑๒๐
ปลดสาย เทอร์มินอล เข้า-ออก มิเตอร์	๖๐	๗๐	๗๐	๘๐
ต่อสาย เทอร์มินอล เข้า-ออก มิเตอร์	๕๐	๖๐	๕๐	๖๐
ถอนคืน มิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	๖๐	๗๐	๖๐	๗๐
ติดตั้งมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า พร้อมจ่ายไฟ	๖๐	๗๐	๖๐	๗๐
สับเปลี่ยน มิเตอร์ชำรุด	๗๐	๑๑๐	๘๐	๑๓๐
สับเปลี่ยน มิเตอร์เพิ่ม-ลดขนาด (ไม่เปลี่ยนสาย)	๗๐	๑๑๐	๘๐	๑๓๐
ถอนคืน มิเตอร์เลิกใช้ไฟฟ้า	๖๐	๘๐	๗๐	๑๐๐
ผ่อนผันการงดจ่ายไฟ	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐

งานปรับปรุงมิเตอร์ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ระบบชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	เส้นทางสะดวก		เส้นทางไม่สะดวก	
	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
มิเตอร์เครื่องที่ ๑ และ ๕ เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	๒๐๐	๒๗๐	๒๓๐	๓๒๐
มิเตอร์เครื่องที่ ๒ ถึง ๔ เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	๑๙๐	๒๗๐	๒๒๐	๓๒๐
มิเตอร์ ๑ เครื่อง ติดตั้งที่เมนชายคา	๑๘๕	๑๗๐	๒๐๕	๒๐๐
มิเตอร์ ๒ เครื่อง ติดตั้งที่เมนชายคา	๑๗๕	๑๗๐	๑๙๕	๒๐๐

ลงชื่อ


(นายสัญญา พ่วงทอง)

ผู้รับจ้าง

ใบยินยอมลดราคาจ้างเหมา

งานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ระบบชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	ราคา (บาท) / เครื่อง			
	ทางคมนาคมสะดวก		ทางคมนาคมไม่สะดวก	
	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
ติดตั้งมิเตอร์ ที่เสาไฟฟ้า	๑๔๐	๑๘๐	๑๖๐	๒๒๐
ติดตั้งมิเตอร์ ที่เมนชาวยคา	๑๑๐	๑๕๐	๑๓๐	๑๘๐
ติดตั้งมิเตอร์ ที่อาคารชุด	๖๐	๙๐	๐	๐
ปลดสาย เทอร์มินอล เข้า-ออก มิเตอร์	๕๐	๖๐	๖๐	๖๐
ต่อสาย เทอร์มินอล เข้า-ออก มิเตอร์	๕๐	๖๐	๕๐	๖๐
ถอนคืน มิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า	๖๐	๗๐	๖๐	๗๐
ติดตั้งมิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า พร้อมจ่ายไฟ	๖๐	๗๐	๖๐	๗๐
สับเปลี่ยน มิเตอร์ชำระ	๗๐	๑๑๐	๘๐	๑๓๐
สับเปลี่ยน มิเตอร์เพิ่ม-ลดขนาด (ไม่เปลี่ยนสาย)	๗๐	๑๑๐	๘๐	๑๓๐
ถอนคืน มิเตอร์เลิกใช้ไฟฟ้า	๖๐	๘๐	๗๐	๑๐๐
ผ่อนผันการงดจ่ายไฟ	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐

งานปรับปรุงมิเตอร์ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ระบบชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

ลักษณะของงานจ้างเหมา	เส้นทางสะดวก		เส้นทางไม่สะดวก	
	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
มิเตอร์เครื่องที่ ๑ และ ๕ เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	๒๐๐	๒๗๐	๒๓๐	๓๒๐
มิเตอร์เครื่องที่ ๒ ถึง ๔ เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	๑๙๐	๒๗๐	๒๒๐	๓๒๐
มิเตอร์ ๑ เครื่อง ติดตั้งที่เมนชาวยคา	๑๘๕	๑๗๐	๒๐๕	๒๐๐
มิเตอร์ ๒ เครื่อง ติดตั้งที่เมนชาวยคา	๑๗๕	๑๗๐	๑๙๕	๒๐๐

ลงชื่อ


(นายสัญญา พ่วงทอง)

ผู้รับจ้าง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสัญญา มาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

○งานก่อสร้างระบบจำหน่าย

○งานด้านมิเตอร์

○งานตัดต้นไม้

๑.ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.(ต.๑)

ถึง ผวบ.(ต.๑)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาด้านมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ปี ๒๕๖๔

เรียน อ.ผ.วบ.(ต.๑) ผ่าน ร.ผ.วบ.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือเลขที่ ต.๑ กบล.(มม.) ๑๒๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดย
อ.ท.๑ ได้อนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาด้านมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ปี ๒๕๖๒

๑.๒ ตามหนังสือเลขที่ ต.๑ กบล.(มม.) ๑๒๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดย
อ.ท.๑ ได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางงานซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเกี่ยวกับ กฟภ. งานด้าน
มิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์

๒. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบัน กฟต.๑ ยังไม่ได้รับแจ้งจาก กฟพ. เรื่องราคากลางจ้างเหมาด้านมิเตอร์ ๑ เฟส
และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงทำให้ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๓ ไม่ได้
มีการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางจ้างเหมาฯ สำหรับใช้ในปี ๒๕๖๔
เนื่องจากราคาเดิมยังคงเหมาะสมกับสถานะของเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นธรรม
และครอบคลุมตามสภาพของพื้นที่ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการให้กับ กฟภ. ได้เป็นอย่างดี

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมางานด้านมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์
ดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อยในปี ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๓.๑ กำหนดให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาด้านมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์
ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือตามข้อ ๑.๑

(Signature)

๓.๒ กำหนดให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาด้านมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์ สำหรับงานแก้ไขซ่อมแซมบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ และการดำเนินงานของขั้วฉนวนกรงของสายงานภาคการไฟฟ้า ภาค ๔ โครงการ "Patrol Meter and Cleansing" ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือตามข้อ ๑.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติให้ต่อไป



(นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์)

อก.บส.(ต.๑)

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผชก.(ต๑)

เพื่อโปรดพิจารณาและ
อนุมัติให้ต่อไป



(นายวิฑูรย์ บุญเลิศ)

อผ.วบ.(ต.๑)

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ต.๑ กบส.(มม.) ๓๖๕๔๔/๒๕๖๓

เรียน อผ.บพ.(ต.๑), ผจก.กฟฟ. ชั้น ๑-๓

ผจก.กฟส. และ กฟย.

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

ผชก.(ต๑)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓



แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง กบส.(ต.๑)

โทร (๔๑) ๑๐๒๑๗, ๑๐๒๑๘

<https://qr.go.page.link/12cgD>

เอกสารเรื่องเดิมข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๑.๒

การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟผ. งานด้านมิเตอร์แรงต่ำ
ระบบ 1 เฟส ไม่เกิน 30 แอมป์

ลำดับ ที่	ลักษณะงานที่จ้างเหมาฯ	เส้นทางคมนาคม					
		สะดวก		ไม่สะดวก		ระยะทางเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ	
		กิจกรรม	ราคา	กิจกรรม	ราคา	กิจกรรม	ราคา
1	ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	MI1101	160	MI1201	180	MI1301	210
2	ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า ชั่วคราว	MI1104	160	MI1204	180	MI1304	210
3	ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชายคา	MI1105	120	MI1205	140	MI1305	170
4	ติดตั้งมิเตอร์ที่อาคารชุด	MI1109	70	MI1209	-	MI1309	-
5	ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ (ย้ายสถานที่ใช้ไฟและปลดสายออก)	MI1110	250	MI1210	280	MI1310	300
6	ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ไปเมนชายคา (ย้ายสถานที่ใช้ไฟและปลดสายออก)	MI1111	170	MI1211	200	MI1311	220
7	สับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด	MI1116	80	MI1216	90	MI1316	130
8	สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด มิเตอร์ (ปลดสายออกจากเสาไฟ)	MI1119	230	MI1219	260	MI1319	280
9	สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด มิเตอร์เมนชายคา (ปลดสายออกจากเสาไฟ)	MI1120	170	MI1220	200	MI1320	220
10	ถอนคืนมิเตอร์ (ไม่ปลดสายออกจากเสาไฟ/ตัดฝาก)	MI1124	50	MI1224	60	MI1324	100
11	ถอนคืนมิเตอร์ (ปลดสายออกจากเสาไฟ/เลิกใช้)	MI1125	90	MI1225	100	MI1325	140
12	ปลดสายเทอร์มินัลออกจากมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD1101	60	MD1201	60	MD1301	110
13	ต่อสายเทอร์มินัลเข้าจากมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD1102	60	MD1202	60	MD1302	110
14	ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD1104	70	MD1204	70	MD1304	120
15	ต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD1105	70	MD1205	70	MD1305	120
16	จัดหาลำโพงผ่านผู้ให้บริการ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD1107	25	MD1207	25	MD1307	25

หมายเหตุ

- เส้นทางคมนาคมสะดวก หมายถึง ระยะทางห่างจากสำนักงานการไฟฟ้านั้นๆ ไม่เกิน 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก.การไฟฟ้า
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หมายถึง ระยะทางห่างไกลจากสำนักงาน การไฟฟ้านั้นๆ เกินกว่าตั้งแต่ 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก.การไฟฟ้า
- เส้นทางคมนาคมเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ หมายถึง เส้นทางคมนาคมที่เป็นภูเขา ถนนลูกรัง ดินฝน ทางน้ำที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางไปยังปฏิบัติงาน และ/หรือ มีระยะทางเกินกว่า 40 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก.การไฟฟ้า

การกำหนดการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟผ. งานด้านมิเตอร์แรงต่ำ
ระบบ 3 เฟส ไม่เกิน 30 แอมป์

ลำดับ ที่	ลักษณะงานที่จ้างเหมา	เส้นทางคมนาคม					
		สะดวก		ไม่สะดวก		ระยะทางเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ	
		กิจกรรม	ราคา	กิจกรรม	ราคา	กิจกรรม	ราคา
1	ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	MI3101	240	MI3201	270	MI3301	290
2	ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า ขั้วชั่วคราว	MI3102	240	MI3202	270	MI3302	290
3	ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชาวยคา	MI3103	200	MI3203	230	MI3303	250
4	ติดตั้งมิเตอร์ที่อาคารชุด	MI3105	120	MI3505		MI3305	
5	ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ (ย้ายสถานที่ใช้ไฟและปลดสายออก)	MI3106	350	MI3206	400	MI3306	450
6	ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ไปเมนชาวยคา (ย้ายสถานที่ใช้ไฟและปลดสายออก)	MI3107	280	MI3207	330	MI3307	380
7	สับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด	MI3111	130	MI3211	150	MI3311	180
8	สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด มิเตอร์ (ปลดสายออกจากเสาไฟ)	MI3114	320	MI3214	350	MI3314	370
9	สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด มิเตอร์เมนชาวยคา (ปลดสายออกจากเสาไฟ)	MI3115	250	MI3215	300	MI3315	320
10	ถอนคืนมิเตอร์ (ไม่ปลดสายออกจากเสาไฟ)	MI3119	80	MI3219	100	MI3319	130
11	ถอนคืนมิเตอร์ (ปลดสายออกจากเสาไฟ)	MI3120	110	MI3220	130	MI3320	160
12	ปลดสายเทอร์มินัลออกจากมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD3101	80	MD3201	80	MD3301	130
13	ต่อสายเทอร์มินัลจากมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD3102	80	MD3202	80	MD3302	130
14	ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD3104	90	MD3204	90	MD3304	140
15	ต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD3105	90	MD3205	90	MD3305	140
16	จัดทำใบผ่อนผันผู้ใช้ไฟร้องขอ (กรณีงดจ่ายไฟ)	MD3107	25	MD3207	25	MD3307	25

อัครพงษ์

หมายเหตุ

- เส้นทางคมนาคมสะดวก หมายถึง ระยะทางห่างจากสำนักงานการไฟฟ้าฯ ไม่เกิน 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.ก.การไฟฟ้า
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หมายถึง ระยะทางห่างไกลจากสำนักงาน การไฟฟ้าฯ เกินกว่าตั้งแต่ 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.ก.การไฟฟ้า
- เส้นทางคมนาคมเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ หมายถึง เส้นทางคมนาคมที่เป็นภูเขา ถนนลูกรัง ดินฝุ่น ทางน้ำที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และ/หรือ มีระยะทางเกินกว่า 40 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.ก.การไฟฟ้า

การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 เฟส
(งบลงทุน)

ลักษณะงาน	เส้นทางคมนาคม		
	สะดวก	ไม่สะดวก	ระยะทางเกิน 40 กม./
			ภูเขา/ทางน้ำ
1. มิเตอร์ 1 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	220	250	300
2. มิเตอร์ 2 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
2.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
2.1 เครื่องที่ 2	210	240	290
3. มิเตอร์ 3 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
3.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
3.2 เครื่องที่ 2	210	240	290
3.3 เครื่องที่ 3	210	240	290
4. มิเตอร์ 4 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
4.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
4.2 เครื่องที่ 2	210	240	290
4.3 เครื่องที่ 3	210	240	290
4.4 เครื่องที่ 4	210	240	290
5. มิเตอร์ 5 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
5.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
5.2 เครื่องที่ 2	210	240	290
5.3 เครื่องที่ 3	210	240	290
5.4 เครื่องที่ 4	210	240	290
5.5 เครื่องที่ 5	220	250	300
6. มิเตอร์ 5 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
6.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
6.2 เครื่องที่ 2	210	240	290
6.3 เครื่องที่ 3	210	240	290
6.4 เครื่องที่ 4	210	240	290
6.5 เครื่องที่ 5	220	250	300
6.6 เครื่องที่ 6	210	240	290
7. มิเตอร์ 7 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
7.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
7.2 เครื่องที่ 2	210	240	290
7.3 เครื่องที่ 3	210	240	290

ศิริพงษ์

ราคากลางในการจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 เฟส (ต่อ)
(งบลงทุน)

ลักษณะงาน	เส้นทางคมนาคม		
	สะดวก	ไม่สะดวก	ระยะทางเกิน 40 กม./
			ภูเขา/ทางน้ำ
7.4 เครื่องที่ 4	210	240	290
7.5 เครื่องที่ 5	220	250	300
7.6 เครื่องที่ 6	210	240	290
7.7 เครื่องที่ 7	210	240	290
8. มิเตอร์ 8 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
8.1 เครื่องที่ 1	220	250	300
8.2 เครื่องที่ 2	210	240	290
8.3 เครื่องที่ 3	210	240	290
8.4 เครื่องที่ 4	210	240	290
8.5 เครื่องที่ 5	220	250	300
8.6 เครื่องที่ 6	210	240	290
8.7 เครื่องที่ 7	210	210	290
8.7 เครื่องที่ 8	210	240	290
9. มิเตอร์ 1 เครื่อง ที่เมนขายคา	205	225	250
10. มิเตอร์ 2 เครื่อง ที่เมนขายคา			
10.1 เครื่องที่ 1	205	225	250
10.2 เครื่องที่ 2	195	215	240

หมายเหตุ

1. เส้นทางคมนาคมสะดวก หมายถึง ระยะทางห่างจากสำนักงานการไฟฟ้านั้นๆ ไม่เกิน 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก.การไฟฟ้า
2. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หมายถึง ระยะทางห่างไกลจากสำนักงาน การไฟฟ้านั้นๆ เกินกว่าตั้งแต่ 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก.การไฟฟ้า
3. เส้นทางคมนาคมเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ หมายถึง เส้นทางคมนาคมที่เป็นภูเขา ถนนลูกรัง ดินฝุ่น ทางน้ำที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และ/หรือ มีระยะทางเกินกว่า 40 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผจก.การไฟฟ้า

อ.ก.ก.

รวบรวมค่าในการจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 3 เฟส
(งบลงทุน)

ลักษณะงาน	เส้นทางคมนาคม		
	สะดวก	ไม่สะดวก	ระยะทางเกิน 40 กม./ ภูเขา/ทางน้ำ
11. มิเตอร์ 1 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า	300	350	410
12. มิเตอร์ 2 เครื่อง ติดตั้งที่เสาไฟฟ้า			
12.1 เครื่องที่ 1	300	350	410
12.1 เครื่องที่ 2	300	350	410
13. มิเตอร์ 1 เครื่อง ที่เมนชายคา	250	280	310
14. มิเตอร์ 2 เครื่อง ที่เมนชายคา			
14.1 เครื่องที่ 1	250	280	310
14.2 เครื่องที่ 2	250	280	310

หมายเหตุ

1. เส้นทางคมนาคมสะดวก หมายถึง ระยะทางห่างจากสำนักงานการไฟฟ้าน้ำ ไม่เกิน 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.ก.การไฟฟ้า
2. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หมายถึง ระยะทางห่างไกลจากสำนักงาน การไฟฟ้าน้ำ เกินกว่าตั้งแต่ 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.ก.การไฟฟ้า
3. เส้นทางคมนาคมเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ หมายถึง เส้นทางคมนาคมที่เป็นภูเขา ถนนลูกรัง ดินฝุ่น ทางน้ำที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปยังปฏิบัติงาน และ/หรือ มีระยะทางเกินกว่า 40 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.ก.การไฟฟ้า

ศิริโชค

การกำหนดราคาต่อผลงานซ่อมแซม-บำรุงรักษามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเกี่ยวกับ กฟผ. งานด้านมิเตอร์แรงต่ำ
ระบบ 1 เฟส ไม่เกิน 30 แอมป์ (งบทำการ)

ลำดับ ที่	ลักษณะงานที่จ้างเหมา	เส้นทางคมนาคม			
		สะดวก		ไม่สะดวกและ ระยะทางเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ	
		กิจกรรม	ราคา	กิจกรรม	ราคา
1	ติดตั้งสายเข้ามิเตอร์ 1P	MM1101	80	MM1201	90
2	รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ 1P	MM1102	80	MM1202	90
3	ปรับปรุสายเข้ามิเตอร์ 1P	MM1103	160	MM1203	180
4	ติดตั้งสายเข้ามิเตอร์ 1P เหนียวราคา	MM1104	50	MM1204	70
5	รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ 1P เหนียวราคา	MM1105	50	MM1205	70
6	ปรับปรุสายเข้ามิเตอร์ 1P เหนียวราคา	MM1106	100	MM1206	140
7	ติดตั้งไม้แป้นรองสาย 1P (ไม้แป้น 20)	MM1122	10	MM1222	10
8	รื้อถอนไม้แป้นรองสาย 1P (ไม้แป้น 20)	MM1123	10	MM1223	10
9	ปรับปรุไม้แป้นรองสาย 1P (ไม้แป้น 20)	MM1124	20	MM1224	20
10	ติดตั้งไม้แป้นรองมิเตอร์ 1P (ไม้แป้น 60)	MM1125	20	MM1225	25
11	รื้อถอนไม้แป้นรองมิเตอร์ 1P (ไม้แป้น 60)	MM1126	20	MM1226	25
12	ปรับปรุไม้แป้นรองมิเตอร์ 1P (ไม้แป้น 60)	MM1127	40	MM1227	50
13	ติดตั้งไม้แป้นรองมิเตอร์ 1P (ไม้แป้น 120)	MM1128	30	MM1228	35
14	รื้อถอนไม้แป้นรองมิเตอร์ 1P (ไม้แป้น 120)	MM1129	30	MM1229	35
15	ปรับปรุไม้แป้นรองมิเตอร์ 1P (ไม้แป้น 120)	MM1130	60	MM1230	70
16	ปรับปรุมิเตอร์ 1P ครบชุด	MM1138	220	MM1238	250
17	ปรับปรุมิเตอร์ 1P ครบชุด เครื่องที่ 2-4	MM1139	210	MM1239	240
18	ปรับปรุมิเตอร์ 1P เหนียวราคา ครบชุด	MM1140	205	MM1240	225
19	ใส่ฝาครอบหุ้มสายพร้อมทั้งใส่ Security Seal		15		20
20	ถอดและใส่ฝาครอบหุ้มสายพร้อมทั้งใส่ Security Seal		20		25

หมายเหตุ

1. เส้นทางคมนาคมสะดวก หมายถึง ระยะทางทางรถจากสำนักงานการไฟฟ้านั้นๆ ไม่เกิน 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.กการไฟฟ้า
2. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หมายถึง ระยะทางทางไกลจากสำนักงาน การไฟฟ้านั้นๆ เกินกว่าตั้งแต่ 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.กการไฟฟ้า
3. เส้นทางคมนาคมเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ หมายถึง เส้นทางคมนาคมที่เป็นภูเขา ถนนลูกรัง ดินฝน ทางน้ำที่ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และ/หรือ มีระยะทางเกินกว่า 40 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.กการไฟฟ้า

(ลายเซ็น)

การกำหนดราคากลางงานซ่อมแซม-บำรุงรักษามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเกี่ยวกับ กฟภ. งานด้านมอเตอร์แรงต่ำ
ระบบ 3 เฟส ไม่เกิน 30 แอมป์ (งบทำการ)

ลำดับ ที่	ลักษณะงานที่จ้างเหมาฯ	เส้นทางคมนาคม			
		สะดวก		ไม่สะดวกและระยะทางเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ	
		กิจกรรม	ราคา	กิจกรรม	ราคา
1	ติดตั้งสายเข้ามอเตอร์ 3P	MM3101	110	MM3201	120
2	ร้อยถอนสายเข้ามอเตอร์ 3P	MM3102	110	MM3202	120
3	ปรับปรุงสายเข้ามอเตอร์ 3P	MM3103	220	MM3203	240
4	ติดตั้งสายเข้ามอเตอร์ 3P เมาชขายคา	MM3104	100	MM3204	110
5	ร้อยถอนสายเข้ามอเตอร์ 3P เมาชขายคา	MM3105	100	MM3205	110
6	ปรับปรุงสายเข้ามอเตอร์ 3P เมาชขายคา	MM3106	200	MM3206	220
7	ติดตั้งไม้แป้นรองสาย 3P	MM3122	20	MM3222	25
8	ร้อยถอนไม้แป้นรองสาย 3P	MM3123	20	MM3223	25
9	ปรับปรุงไม้แป้นรองสาย 3P	MM3124	40	MM3224	50
10	ติดตั้งไม้แป้นรองมอเตอร์ 3P	MM3125	20	MM3225	30
11	ร้อยถอนไม้แป้นรองมอเตอร์ 3P	MM3126	20	MM3226	30
12	ปรับปรุงไม้แป้นรองมอเตอร์ 3P	MM3127	40	MM3227	60
13	ปรับปรุงมอเตอร์ 3P ครบชุด	MM3135	300	MM3235	350
14	ปรับปรุงมอเตอร์ 3P เมาชขายคาครบชุด	MM3136	250	MM3236	280
15	ติดตั้งตู้มอเตอร์ 3P	MM3139	70	MM3239	90
16	ร้อยถอนตู้มอเตอร์ 3P	MM3140	70	MM3240	90
17	ติดตั้งตู้มอเตอร์ 3P เมาชขายคา	MM3141	70	MM3241	90
18	ร้อยถอนตู้มอเตอร์ 3P เมาชขายคา	MM3142	70	MM3242	90
19	ใส่ฝาครอบที่ต่อสายพร้อมทั้งใส่ Security Seal		20		25
20	ถอดและใส่ฝาครอบที่ต่อสายพร้อมทั้งใส่ Security Seal		25		30

หมายเหตุ

1. เส้นทางคมนาคมสะดวก หมายถึง ระยะทางห่างจากสำนักงานการไฟฟ้านครฯ ไม่เกิน 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.การไฟฟ้า
2. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หมายถึง ระยะทางห่างไกลจากสำนักงาน การไฟฟ้านครฯ เกินกว่าตั้งแต่ 20 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.การไฟฟ้า
3. เส้นทางคมนาคมเกิน 40 กม./ภูเขา/ทางน้ำ หมายถึง เส้นทางคมนาคมที่เป็นภูเขา ถนนลูกรัง ดินลูกรัง ทางน้ำต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และ/หรือ มีระยะทางเกินกว่า 40 กม. ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.การไฟฟ้า

ส.ก.ก.

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 7605 00718 00 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สันญา พ่วงทอง
Name Mr. Sanya
Last name Paungthong
เกิดวันที่ 14 May 1975
Date of Birth 14 May 1975
ชาย 170 ซม. 60 กก. 165 ซม. 160 ซม. 150 ซม. 150 ซม.

ที่อยู 80 หมู่ที่ 6 ต.พื้งแดง อ.พ้ายาง
จ.เพชรบุรี
12 พ.ค. 2559
ออกโดย
12 พ.ค. 2016
Valid Issue

นาย สันญา พ่วงทอง
(เจ้าพนักงานออกบัตร)
Date of Issuance 12 May 2016

13 พ.ค. 2567
วันบัตรหมดอายุ
13 May 2024
Date of Expiry 7605-02-05121103

BORA-7.2-03-2559

ประเทศไทย
THAILAND

JT3-1024387-93

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 7605-007133-1 สำนักทะเบียน อำเภอท่ายาง
รายการที่อยู่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่
ลงชื่อ (นางนงนุช คงกำเนิด) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 เมษายน 2547

สัญญาบัตร
ฉบับที่ 1

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 7605-007133-1 ลำดับที่ 3
ชื่อ นายสัญญา พ่วงทอง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-7605-00718-00-6 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 14 พ.ค. 2518
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สาราณ 3-7605-00717-99-9 สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ประยูร 3-7605-00717-98-1 สัญชาติ ไทย
* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 10 ต.ค. 2522 (นางนงนุช คงกำเนิด) นายทะเบียน
** ไปที่ นายทะเบียน