

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่การจัดซื้อ (Bid NO.) : 3001571205

รายละเอียด : จ้างเหมาปักเสา คอกร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ งานปรับปรุงฯ ประปาตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันท่อนุมัติ : 5 กรกฎาคม 2562

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

บริษัท บัญชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

บริษัท บัญชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท บัญชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด

ราคาที่ตกลงจ้าง 158,135.30 บาท

เหตุผล : -

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันท่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้าสำหรับพิมพ์รายงาน

กลับหน้าผลการพิจารณา

กลับหน้าแก้ไขสัญญา



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.ก.ป.บลด

ถึง ผจก.กฟส.บลด.

เลขที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนชุดหุ้มบักเสาพร้อมฝังสมอบก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการเบิกจ่าย

เรียน ผจก.กฟส.บลด.


ตามหนังสือลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผจก.กฟส.บลด.ให้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน ชุดหุ้มบักเสาพร้อมฝังสมอบก งานปรับปรุงฯ ประปาตำหุ ค.ตำหุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี หมายเลข WBS;P-TDD01.4-J-BALDO.6208. ในการนี้ผก.ป.บลดขอ อนุมัติจ้าง บริษัท บัญชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด(รหัสผู้ขาย 822778) โดยมีวงเงินจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 158,135.30 บาท (หนึ่ง แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)ราคานี้ไม่เกินราคากลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย	รวม เป็นเงิน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	แผนกร่งต่ำ (โครงข่าย 6000880027)					
1.	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ค.มม.	2,790 เมตร	2.0	5,580	390.60	5,970.60
2.	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	105 ชุด	110	11,550	808.50	12,358.50
3.	ติดตั้งชุดกราวด์	7 ชุด	410	2,870	200.90	3,070.90
4.	ติดตั้งแร่ค	94 ชุด	100	9,400	658	10,058
5.	ติดตั้งล่อฟ้า	25 ชุด	100	2,500	175	2,675
6.	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	1 ชุด	110	110	7.70	117.70
7.	ชุดหุ้มฝังสมอบก	2 ชุด	1,300	2,600	182	2,782
			รวม	34,610	2,422.70	37,032.70
	แผนกรีดถอนแรงต่ำ (โครงข่าย 6000880026)					
8.	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 50 ค.มม	500 เมตร	1	500	35	535
9.	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ค.มม.	1,500 เมตร	1	1,500	105	1,605
10.	รื้อถอนคอนเนคเตอร์	40 ชุด	60	2,400	168	2,568
11.	รื้อถอนแร่ค	41 ชุด	60	2,460	172.20	2,632.20
12.	รื้อถอนเสาครอนขนาด 8 เมตร	21 ต้น	500	10,500	735	11,235
			รวม	17,360	1,215.20	18,575.20
	แผนกร่งสูง (โครงข่าย 6000880024)					
13.	พาดสายเคเบิลขนาด 50 ค.มม	1,980 เมตร	2	3,960	277.20	4,237.20
14.	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	30 ชุด	110	3,300	231	3,531
15.	ติดตั้งเหล็กรางน้ำ	33 ชุด	190	6,270	438.90	6,708.90
16.	ติดตั้งชุดกราวด์	1 ชุด	410	410	28.70	438.70
17.	ติดตั้งเหล็กประกับ	24 ชุด	40	960	67.20	1,027.20
18.	ติดตั้งลูกถ้วยตั้ง	91 ลูก	110	10,010	700.70	10,710.70

19.	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	90 ลูก	30	2,700	189	2,889
20.	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3 ชุด	100	300	21	321
21.	ชุดหลุมปักเสาคอนขนาด 12 เมตร	31 คั่น	1,300	40,300	2,821	43,121
22.	ชุดหลุมปักเสาตลับ	13 คั่น	1,200	15,600	1,092	16,692
23.	ติดตั้งคอน.คอน	14 ท่อน	190	2,660	186.20	2,846.20
24.	ชุดหลุมฝังสมอบก	2 คั่น	1,300	2,600	182	2,782
			รวม	89,070	6,234.90	95,304.90
	แผนกหม้อแปลง(โครงข่าย6000880025)					
25.	ติดตั้งชุดกราวด์	1 ชุด	410	410	28.70	438.70
26.	ติดตั้งล่อฟ้า	3 ชุด	100	300	21	321
27.	ติดตั้งครอปเอาท์	3 ชุด	200	600	42	642
28.	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	6 ชุด	110	660	46.20	706.20
29.	ติดตั้งคอน.คอน	2 ท่อน	190	380	26.60	406.60
30.	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100เควีเอ	1 เครื่อง	4,400	4,400	308	4,708
			รวม	6,750	472.50	7,222.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			147,790	10,345.30	158,135.30

ทั้งนี้จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้ทั้งหมดเป็นงวดเดียว ตามจำนวนที่ดำเนินการจริง และผ่านการตรวจรับงานจ้างจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไปด้วย


(นายสำเริง สิริ้ง)

ผ.กป.บลค

ที่บลค(กป) ๕๕๒ | ๒๕๖๒

เรียน ผ.กป.บลค

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป


(นาย สามารต เจียวยี่)

ผจก.กฟส.บลค

จ่ายแล้ว
10 ก.ย. 2562