



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย
ปรับปรุงระบบจำหน่าย งาน บ้านหินหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่. ต.๑ ทสก.(กป.).-๐๗๒ /๒๕๖๖.....

สัญญาฉบับนี้ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับสะแก (สาขาที่ ๒๗๐) ๖๙ หมู่ ๖ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐ เมื่อวันที่...๑๔ มิถุนายน..๒๕๖๖...ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสมนึก นิ่มน้อม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับสะแก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.สังคมวิศวกรรม/ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๐๗๗๕๕๗๐๐๐๒๑/ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๕๕๐๑๐ ลว.๑๖ พฤษภาคม.๒๕๖๖ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายที่ **ปรับปรุง.งาน บ้านหินหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงอรุณ อ.ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑.๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑. การขนและรายเสาต่อม่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปักเสา

๑.๒.๒. การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้ หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓. การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

๑.๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การจ้างรายนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคา ค่าแรงงาน ๕ แผนก
ดังนี้

๑.๓.๑. แผนกแรงสูงภายนอก

รวมเป็นเงิน ๙๒,๙๘๕.๖๖.-บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)

๑.๓.๒ แผนกหม้อแปลง

รวมเป็นเงิน ๑๒,๓๙๔.๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

๑.๓.๓ แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

รวมเป็นเงิน ๒,๕๓๑.๐๐.-บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๑.๓.๔ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

รวมเป็นเงิน ๘,๓๑๐.๐๐.-บาท (แปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

๑.๓.๕ แผนกแรงต่ำภายนอก

รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๖๗.๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ในการจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงิน **๑๔๒,๒๘๗.๖๖.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)**

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๙,๙๖๐.๑๔.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **๑๕๒,๒๔๗.๘๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)** โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคม วิศวกรรม
S.E.
Sungkom Engineering
Limited Partnership

๒๕๖๖ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๗,๖๑๒.๐๐-บาท (เจ็ดพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกัน ดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้จ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอาหารแถมบ่มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยปิดอาหารแถมบ่มที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในกำหนด ๑๒๐ วัน (ร้อยยี่สิบวัน) วันนับแต่วันนี้ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๒๐% ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายนี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้จ้างต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆให้โดยมีคิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากรูปแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งไว้ สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้จักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบ มีดังนี้ (รายการ)

ใบตกลงราคาจ้างเลขที่ ต.๑ ทสก.(กป.)-๐๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖ ละครางแสดงราคางาน

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือ ผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนแรกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมไว้ประจำ ณ ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ทำขึ้นส่วนจำกัด สังคม วิศวกรรม

S.E.

Sungkom Engineering
Limited Partnership

๑๕๖๓๐๑ ๑๕๖๓๐๑๓๖๓๖

ข้อ ๑๐ ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการทำงานหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้า คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติด สัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ตามข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความส่อสตัยสุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมคนอื่นมาทำการแทนต่อไป โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญา นี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ใช้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการ จ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือส่งมอบงาน ต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงิน จะทำการชำระให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๑.๓

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงาน ตามข้อ ๑๕ หากปรากฏผู้รับจ้าง มิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือ ของแผนกนั้น ของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จและส่งมอบงานนั้น พร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะลบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือ และจะลบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖ ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนงานที่จะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ทางหุ้นส่วนจำกัด สังกม วิศวกรรม
S.E.
Sungkom Engineering
Limited Partnership

๑๖/๑๑/๑๓ ๑๖/๑๑/๑๓

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและลิบเงินประกันตามสัญญาจ้างข้อ ๒ และหรือเงินประกันตามสัญญาจากข้อ ๑๖ และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ ๓ ฉบับ ผู้รับจ้างเก็บไว้ ๑ ฉบับ คู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่ายได้อ่านข้อความเข้าใจโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตรงความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ท้ายแล้ว
20 ต.ค. 2566

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง.....

(นายสมนึก นิ่มน้อม)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทับสะแก

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง.....
(นายพนตล ศรีวิสุทธินันท์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

หุ้นส่วนจำกัด สังกม วิศวกรรม
S.E.
Sungkom Engineering
Limited Partnership

ลงชื่อ.....พยาน.....

(นายโสภณ หอระตะ)

ลงชื่อ.....พยาน.....

(นางภัสสรพร พงษ์อิศราพันธ์)





ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DA89716607060006

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับสะแก (สาขาที่ 00270)

ที่อยู่ เลขที่ 89 หมู่ 6 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

รหัสลูกค้า 237688

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก หจก.สังคมวิศวกรรม

ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0773557000021 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าเช่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ขป.บ้านหินเหล็ก Po.3002249814 โดยในนามเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทับสะแก เลขที่ 2820187850 จำนวนเงิน 7,612.00 บาท	1	7,612.00	7,612.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				7,612.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				7,612.00

(เจ็ดพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน)

จ่ายแล้ว
20 ต.ค. 2566

๕๖๓

(1/4)

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 06676563