



ກາງໄຟຟ້າລ່ວມງົມມີຄາດ  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ຈາກ ຄະນະກຽມກາເປີດຂອງສອບຮາຄາແລະຕ່ອງຮາຄາ ຊື່ງ ພຈກ.ທ່າ.  
ເລກທີ ຕ.ຕ.ທ່າ.(ກປ)ຕະຫລ/ໄມ້ວັດ  
ເຮືອງ ພັດກາພິຈາລະນາສອບຮາຄາຈ້າງເໝາດຕັ້ນໄມ້ຈຳນວນ ៥ ຈຳນວນ

ເຮືອນ ພຈກ.ທ່າ ຜ່ານ ແຜ.ກປ.ທ່າ.

ຕາມອນນຸ້ມືດີ້ລໍ້ກາຣ ເລຂທີ ຕ.ຕ.-ທ່າ.ກປ.ຕະຫລ/ໄມ້ວັດ ລວ. ຕອ. ມີ.ຄ.ນົດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ມີນາມຂັ້ງທ້າຍ  
ນີ້ເປັນກຽມກາເປີດຂອງສອບຮາຄາໃນກາຈ້າງເໝາດຕັ້ນໄມ້ຈຳນວນ ៥ ຈຳນວນ

ຕາມໃບສອບຮາຄາເລຂທີ ດຕ. ທ່າ.ກປ.ຕະຫລ/ໄມ້ວັດ ລວ.ຕອ. ມີ.ຄ.ນົດ  
ວັງເຈິ້ງບປະມານ ຕະຫຼາມ, ໂລ.ຂ.ຕ. - ບາທ

ກາງສອບຮາຄາ

ກົກສ.ທ່າແຂະ ໄດ້ດຳເນີນກາງສອບຮາຄາ ດັ່ງນີ້	
ແຈກແບບພອຣົມສອບຮາຄາເມື່ອ	ຕອ. ມີນາຄມ ໄມ້ວັດ - ៥ ພຶສພາຍ ໄມ້ວັດ
ຜູ້ຮັບແບບພອຣົມສອບຮາຄາ	៥ ຮາຍ
ເປີດຂອງສອບຮາຄາເມື່ອ	៥ ພຶສພາຍ ໄມ້ວັດ
ມີຜູ້ເສັນອຮາຄາ	៥ ຮາຍ
ຜູ້ເສັນອຮາຄາຄຸນສົມບັດໄມ້ຜ່ານ	០ ຮາຍ
ໄມ້ມາຢືນຂອງ	០ ຮາຍ
ຜູ້ທີ່ເສັນອຮາຄາດີ້	

១. ນາງສາວຈີ່ຈົນນັ້ນທີ່ ຈິນດາເກະຕົຮ
២. ນາຍວິຊ້ຍ ສິນລາລັບ
៣. ນາຍມື້ໂຈກ ໂກມດເຈົ້າຍ
៤. ນາຍລື້ມືດ ແກ້ວວາຮີ
៥. ນາຍສຸເທພ ສທ້ສສານນັ້ນທີ່

ຜູ້ເສັນອຮາຄາທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເປັນຜູ້ເສັນອຮາຄາ ຕາມປະກາດ ລວ.ຕອ. ມີນາຄມ ໄມ້ວັດ  
ຈຳນວນ ៥ ຮາຍ

១. ນາງສາວຈີ່ຈົນນັ້ນທີ່ ຈິນດາເກະຕົຮ
២. ນາຍວິຊ້ຍ ສິນລາລັບ
៣. ນາຍມື້ໂຈກ ໂກມດເຈົ້າຍ
៤. ນາຍລື້ມືດ ແກ້ວວາຮີ
៥. ນາຍສຸເທພ ສທ້ສສານນັ້ນທີ່

## การพิจารณา

### ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏผลดังนี้

๑. งานลำดับที่ ๑ โلينบ้านดวงดี,บ้านสันตินิมิตร-๔๗,บ้านรวมมิตร,บ้านดอนตะเคียน,บ้านทุ่งเรีย

๑.๑ นางสาวจีระนันท์ จินดาเกษตร เสนอราคา ๑๕๘,๐๐๐.- บาท ภาษี ๑๓,๑๓๐ บาท ราคารวม ๑๗๑,๑๓๐ บาท

๑.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ต่อรองราคาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ลงอีกคงเหลือราคาจ้าง เป็นเงิน ๑๕๘,๕๓๒.๗๑.- บาท ภาษี ๗ % ๑๓,๐๙๗.๒๙.- บาท รวมราคาจ้าง ๑๗๑,๖๓๐- บาท  
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

- จ้าง นางสาวจีระนันท์ จินดาเกษตร ดำเนินการตัดต้นไม้โلينบ้านดวงดี,บ้านสันตินิมิตร-๔๗,บ้านรวมมิตร,บ้านดอนตะเคียน,บ้านทุ่งเรีย

- จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๗๑,๖๓๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบ บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- รับประกันคุณภาพงาน เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง

- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

๒. งานลำดับที่ ๒ โلينบ้านน้ำเย็น-ในพุก,กลางโلينจันท์-น้ำเย็น,บ้านบางผนตก,บ้านบางไม้แก้ว-พันวาล๕,บ้านวังลุ่ม,บ้านหาดใน,บ้านเขาน่าว,บ้านบางมาศ,บ้านกว่างตาย

๒.๑ นายวิชัย สินลาลับ เสนอราคา ๑๙๖,๐๐๐.- บาท

๒.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ต่อรองราคาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ลงอีกคงเหลือราคาจ้าง เป็นเงิน ๑๙๕,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

- จ้าง นายวิชัย สินลาลับ ดำเนินการตัดต้นไม้โلينบ้านน้ำเย็น-ในพุก,กลางโلينจันท์-น้ำเย็น,บ้าน บางผนตก,บ้านบางไม้แก้ว-พันวาล๕,บ้านวังลุ่ม,บ้านหาดใน,บ้านเขาน่าว,บ้านบางมาศ,บ้านกว่างตาย

- จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๙๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- รับประกันคุณภาพงาน เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง

- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

๓. งานลำดับที่ ๓ โلينบ้านนิคมท่าแซะ,บ้านหนองโคคลน,ชอย หลัง ตชด.๔๑๔,ค่านตรวจสอบสตัว,ตลาดน้ำด้วย ไทย,บ้านลันเตา,บ้านทุ่งบิน,บ้านดอนเทพมูล,บ้านเขากระดูก,บ้านเขากแก้ว

๓.๑ นายลิวิชิต แก้ววารี เสนอราคา ๘๘,๐๐๐.- บาท

๓.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ต่อรองราคาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ลงอีกคงเหลือราคาจ้าง เป็นเงิน ๘๗,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

- จ้าง นายลิวิชิต แก้ววารี ดำเนินการตัดต้นไม้โلينบ้านนิคมท่าแซะ,บ้านหนองโคคลน,ชอย หลัง ตชด.๔๑๔,ค่านตรวจสอบสตัว,ตลาดน้ำด้วย ไทย,บ้านลันเตา,บ้านทุ่งบิน,บ้านดอนเทพมูล,บ้านเขากระดูก,บ้านเขากแก้ว

- จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๗,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- รับประกันคุณภาพงาน เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง

- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

**๔.งานลำดับที่ ๔ บ้านช่องมุด,บ้านพรุค้อ,บ้านพรูปริง**

๖.๑ เสนอราคা ๑๕๓,๕๐๐.- บาท ภาษี ๑๐,๐๔๕ บาท ราคารวม ๑๕๓,๕๔๕ บาท

๖.๒ คณะกรรมการเปิดของสอบราคาได้ต่อรองราคางานผู้เสนอราค่าต่ำสุด ลงอีกคงเหลือราคาก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕๒,๙๘๐.๖๕.- บาท ภาษี ๗ % ๑๐,๐๐๙.๓๕.- บาท รวมราคาก่อสร้าง ๑๕๓,๐๐๐- บาท

**คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้**

- จ้าง นายมีโชค ใหม่เดจริญ ดำเนินการตัดต้นไม้บ้านช่องมุด,บ้านพรุค้อ,บ้านพรูปริง
- จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - รับประกันคุณภาพงาน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง
  - กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

**๕.งานลำดับที่ ๕ บ้านท่าเสม็ด,บ้านหลักร้อย,บ้านหนองแม่,บ้านเขาคราม,บ้านเขาเหลียง**

๕.๑ นายสุเทพ สหสานนท์ เสนอราคा ๑๑๕,๐๐๐.- บาท

๕.๒ คณะกรรมการเปิดของสอบราคาได้ต่อรองราคางานผู้เสนอราค่าต่ำสุด ลงอีกคงเหลือราคาก่อสร้างเป็นเงิน ๑๑๕,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรจัดจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้**


- จ้าง นายนายสุเทพ สหสานนท์ ดำเนินการตัดต้นไม้บ้านคลองน้ำดำเนี๊ยะ,ชุมชนมาบอามฤต,บ้านท่าวายรากไม้-บางจาก
  - จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
    - รับประกันคุณภาพงาน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง
    - กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่ได้ลงนามรับสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง

**สรุป**

- จ้าง นางสาวจีระนันท์ จินดาเกษตร,นายวิชัย สินลาลับ,นายลิขิต แก้ววารี,นายสุเทพ สหสานนท์,นายมีโชค ใหม่เดจริญ, ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบไฟฟ้า จำนวน ๕ งาน
- เป็นเงิน ๗๓๐,๓๓๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางวิริวรรณ โพธิ์ศรีทอง) พ.บ.ง.ทช.

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวีระพันธุ์ สิทธิยากร) ช.พ.ก.บ.ทช.

(นาย เกษชัย พ่องไวส์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

๒๔๐.๖๐

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายณรงค์ ชัยชุhub) พช.๗ ผบ.ต.