



## สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ.....  
เลขที่ .....1.....หมู่.....12.....ตำบล/แขวง.....ท่าแซะ.....อำเภอ/เขต.....ท่าแซะ.....จังหวัด.....ชุมพร.....  
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๗ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายทวิทย์ แสงพิรุณ.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/น.ส.....มงคล ศรีสงคราม.....  
เลขประจำตัวประชาชน.....3860100202290....อยู่บ้านเลขที่....52/2.....หมู่ที่....12....ถนน.....-.....  
ตำบล.....บางลึก.....อำเภอ.....เมืองชุมพร.....จังหวัด.....ชุมพร.....  
รหัสไปรษณีย์.....86000.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา.....เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้น  
รองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , สาย , สันเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์  
หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์.....ในระบบชำหานายของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ....การ  
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแซะ....ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา  
นี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ...130,000...บาท (.....หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน.....) ซึ่งรวม  
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและ พัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ  
ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่ง ให้แก่  
ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริง  
มากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2.....

สร.1.1-ป.52

\*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล,งานปรับปรุง  
สาย,สันเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์\*

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....แผ่น

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา, อนุมัติหลักการ จำนวน.....1.....แผ่น

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน จำนวน.....2.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ 1 มกราคม 2564...ถึง...31 ธันวาคม 2564...

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานจ้าง ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 จำนวน 6,500.- บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 5. การล่งถอนงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

### ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับจ้าง

ได้รับใบอนุญาตจัดกิจกรรมเลขที่.....	..... ๖ ๙.๑. ๒๕๖๔]
เลขที่.....	D 8968 7640 106 0004
ลงชื่อ.....	.....

ถ้าผลของงาน.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานซึ่งที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซึ่ง ผู้ว่าจังหวัง ไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานซึ่งนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับซึ่งต้องรับแก้ไขงานซึ่งให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งซึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับซึ่งเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับซึ่งจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

### ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าซึ่งให้แก่ผู้รับซึ่งตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งซึ่งแต่ละคราวและตามราคาน้ำด้วยค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้รับซึ่งได้ส่งมอบงานซึ่งตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซึ่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานซึ่งของผู้ว่าจังจะได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

### ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจังในการยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับซึ่งมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับซึ่งไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับซึ่งทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับซึ่งรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับซึ่ง ให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาดังกล่าวซึ่งดันนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับซึ่งพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานซึ่ง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจังได้มอบงานซึ่งจากผู้รับซึ่งในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานซึ่งนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับซึ่ง อันเกิดจากการที่ผู้รับซึ่งทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับซึ่งต้องรับการทำแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่หักห้าโดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับซึ่งบิดหลอกไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับซึ่งต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

### ข้อ 10. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

### ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้อีกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจ้างเหตุนี้

### ข้อ 12. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทานเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยช่องแฉมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

### ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระแรกผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ทีม เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการ นั้นชั่วคราว ให้ ความล่าช้าในการณ์ เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก

ผู้ว่าจ้างส่วนไวยชั่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในเอกสารสัญญา ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติม พิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไวยชั่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคน ใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจ บังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กันไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยกกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

### ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง แต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราเรื้อยละ 0.15 (ศูนย์สิบห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้ออกด้วย

ในระหว่าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดมีได้บอกรายงานนี้ หากผู้ว่าจังหวัดได้รับจังหวะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดจะใช้สิทธิบอกรายงานและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจังหวัดถึงวันบอกรายงานสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจังหวัดบอกรายงานสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดบอกรายงานสัญญา ผู้ว่าจังหวัดอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนเสร็จได้ ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้ที่รับจังหวัดนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จังหวะและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจังหวะจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจังหวัดเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ ต่อไปจนกว่าจะงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจังหวะได้

### ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจังหวัดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค้างจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังหวะจะคืนให้แก่ผู้รับจังหวะทั้งหมด

### ข้อ 18. การขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัดหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจังหวะไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจังหวะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจังหวะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังหวัดทราบ

ถ้าผู้รับจังหวะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจังหวะได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกໄไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวะ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจังหวัดดือญแล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนด.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

ที่ จ.ทช.-มต.005/2563

การขยายกำหนดเวลาที่ทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณา  
ตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 19. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระ  
แก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 20. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำ  
เป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ใน  
ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้อีกว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้  
คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการฟ้องร้องด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวใน  
วรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (สำมิ) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ  
หนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง


( นายทวิทย์ แสงพิรุณ )

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

( นายมงคล ศรีสงคราม )

ลงชื่อ.....  พยาน

( นายสมพล ศิลปสุวรรณ )

ลงชื่อ.....  พยาน

( นายธรนิษ บรรยงกิจ )