



งานอดิเรก

ค่าก่อสร้าง 91,600.00 บาท

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ค่าดัชนี K} = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$


สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓		
สถานที่ สาย/ซอย	บริเวณบ้านเลขที่ ๒๙๔/๑ และบริเวณบ้านเลขที่ ๒๙๕ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร		
	ความยาวรวมประมาณ ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๐๐ ตร.ม ตามแบบแปลนเทศบาลฯ		
ราคาน้ำมันโซล่าปัม ปตท.	28.49	บ./ลิตร	ณ. อำเภอเมืองลำปาง
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
			วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	10.06	328.16	3,302.11	1.3607	446.53	4,493.21
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	161.00	382.26	61,543.86	1.3607	520.14	83,742.54
3	งานไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 ม. ปรับเกลียวเรียบ	ม.	5.00	140.00	840.00	1.3607	190.50	1,143.00
4	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	10.50	158.83	1,667.72	1.3607	216.12	2,269.26
							รวม	91,648.01
							คิดเป็นเงินเพียง	91,600.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	67,353.69
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [(③)+(①x④)+(②x⑤)]	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④x⑥	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤x⑥	=	-


 (นายธนะ ไทเวียน) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ
 (นายประเสริฐ ศรีชัยมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายรัชพล ยินดีสุข) กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา