

งานพัสดุ 240
เลขที่รับ.....
วันที่ 22 มิ.ย. 2560
เวลา.....

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่รับ..... 16765
วันที่ 22 มิ.ย. 2560

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๐๑๔

เลขที่.....
วันที่ 22 มิ.ย. 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๔๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า

ผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ตามแบบของกรมศิลปากร) จำนวน ๑ หลัง ณ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่า-เขา พื้นที่เกาะ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ ๒) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ ข้อ ๑๗ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน ที่จะจัดหาพัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น ๒,๙๙๘,๕๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบ ปร.๔ (ก), แบบ ปร.๔ (ข), แบบ ปร.๕ (ก), แบบ ปร.๕ (ข) และแบบ ปร.๖ ตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้




ประธานกรรมการ

(นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี




กรรมการ

(นายสุพล เกื้อสกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน



กรรมการ

(นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะพลับพลาที่ประทับ

สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ : สำนัก ศิลปากรที่14นครศรีธรรมราช กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.4 (ข) ที่แบบ จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,555,000.00	
2	ประเภทเตรียมการพิเศษ (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	443,550.00	
3	ประเภทงานอำนวยการ		
4	ประเภทงาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,998,550.00	
	ปรับลดงบประมาณ	-	
	ราคากลาง	2,998,550.00	
	(ตัวอักษร) (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุพล เกื้อสกุล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะพลับพลาที่ประทับ

สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานแห่งชาติป่าดงธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก : ศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน

จำนวน

2

แผ่น

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน	ค่า FACTOR F 1.3000	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,965,930.00	589,779.00	2,555,709.00	
2	ประเภทงานเตรียมการพิเศษ (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานอาคาร				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงาน หัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,555,709.00	
	ปรับลดงบประมาณ			709.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,555,000.00	
	(ตัวอักษร) (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุพล เกื้อสกุล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวอารณโรจน์ ทองนพคุณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมศิลปากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/งาน : กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
คำนวณราคากลางโดย : นายสุพร มณีรัตน์

สำนัก : ศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๔

เดือน มิถุนายน

ปร.4 (ก)
แบบเลขที่ :
กรม : ศิลปากร
พ.ศ. 2560
รายการเลขที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	
	1. งานบูรณะโบราณสถาน								
1	กำจัดน้ำท่วมและขุดลอกบึงน้ำคลองคอกคอก	264	คร.ม.	70	18,480.00	100	26,400.00	44,880.00	ค่าวัสดุทั้งหมดรวมค่าขนส่งโดย
2	ซ่อมเสริมโครงสร้างหลังคา	36	คร.ม.	5,000	180,000.00	2,500	90,000.00	270,000.00	เรือเฟอร์รี่และขนส่งด้วยรถยนต์
3	สับน้ำคลองคอก	20	ม.	800	16,000.00	600	12,000.00	28,000.00	ถึงสถานที่ก่อสร้าง
4	ซ่อมเสริมและขุดลอกบึงน้ำคลองคอก	80	คร.ม.	1,550	124,000.00	150	12,000.00	136,000.00	จำนวน 30 %
5	พื้นคอนกรีตรอบ ไม้ 1" x 2"	71	คร.ม.	1,100	78,100.00	400	28,400.00	106,500.00	ไม้ตะเคียนทอง
6	บ้านเลข 1" x 8" x 6.00 m.	4	แผ่น	2,200	8,800.00	600	2,400.00	11,200.00	
7	เชิงชายไม้ 1" x 4"	71	ม.	650	46,150.00	100	7,100.00	53,250.00	ไม้สัก
8	ไม้คอกกลางประตูหน้าบ้าน 1.50 m.	3	ชุด	8,000	24,000.00	3,500	10,500.00	34,500.00	ไม้ตะเคียนทองหรือไม้สัก
9	ซ่อมพื้นไม้ 1" x 6"	70	คร.ม.	1,250	87,500.00	450	31,500.00	119,000.00	จำนวน 50%
10	ระบบป้องกันปลวกและแมลง	400	คร.ม.	55	22,000.00	15	6,000.00	28,000.00	
11	ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดอะครีลิก	105	คร.ม.	75	7,875.00	35	3,675.00	11,550.00	
12	ทาสีน้ำมัน	346	คร.ม.	60	20,760.00	35	12,110.00	32,870.00	
13	ทาสีพื้นไม้ด้วยยูรีเทนชนิดด้าน	140	คร.ม.	75	10,500.00	35	4,900.00	15,400.00	
14	สายเมนสีไฟฟ้า	150	ม.	150	22,500.00	35	5,250.00	27,750.00	
15	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1	ชุด	5,500	5,500.00	1,500	1,500.00	7,000.00	
16	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร	15	จุด	1,750	26,250.00	250	3,750.00	30,000.00	
17	ระบบไฟฟ้านอกอาคาร	10	จุด	2,550	25,500.00	250	2,500.00	28,000.00	
18	ลูกบอลดับเพลิง	9	ชุด	2,500	22,500.00	150	1,350.00	23,850.00	
19	ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	7	ชุด	1,800	12,600.00	100	700.00	13,300.00	
20	บอร์ดจัดแสดงภายในอาคาร	2	ชุด	15,000	30,000.00	4,000	8,000.00	38,000.00	
	รวม				789,015.00		270,035.00	1,059,050.00	

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

กรมศิลปากร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	
	2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
1	ป้ายบรรณาธิบายโบราณสถาน 2 ภาษา	2	ป้าย	10,000	20,000.00	1,000	2,000.00	22,000.00	
2	ป้ายอาคาร โบราณสถาน	1	ป้าย	35,000	35,000.00	12,000	12,000.00	47,000.00	
3	ป้ายนำทางนักท่องเที่ยว	2	ป้าย	7,000	14,000.00	1,500	3,000.00	17,000.00	
4	สกัดทางเดินเท้า แลงเดิม	32	ตร.ม.			300	9,600.00	9,600.00	
5	ทางเดิน ค.ส.ล ปูหินทราย	166	ตร.ม.	2,500	415,000.00	780	129,480.00	544,480.00	
6	แนวรั้วทางเดินไม้พุ่มเดิม กว้าง 0.30 ม.	150	ม.	750	112,500.00	100	15,000.00	127,500.00	
7	สกัดพื้นลานหน้า อปว. 3 รัชกาล	5	ตร.ม.			300	1,500.00	1,500.00	
8	พื้นลาน ค.ส.ล ปูหินทราย	9	ตร.ม.	2,800	25,200.00	1,400	12,600.00	37,800.00	
9	ปรับปรุงทางขึ้นทางเดินชมธรรมชาติ	100	ตร.ม.	700	70,000.00	300	30,000.00	100,000.00	
10									
	รวม				691,700.00		215,180.00	906,880.00	
	รวมรายการหมวดงานบูรณะโบราณสถาน							1,059,050.00	
	1. งานบูรณะโบราณสถาน							906,880.00	
	2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	รวมเงินหมวดงานบูรณะโบราณสถาน							1,965,930.00	
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ				
				นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์					
				วิศวกรโยธาชำนาญการ					
				สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี					
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
				นายสุพล เกื้อสกุล					
				หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง					
				สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน					
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
				นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ					
				นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ					
				สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี					

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะพลับพลาที่ประทับ

สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ : สำนัก ศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ ๑๙ เดือน มิถุนายน

พ.ศ.

2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน	Vat 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	415,360.00	29,075.20	444,435.20	
2	ประเภทงาน			-	
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			444,435.20	
	ปรับลดงบประมาณ			885.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			443,550.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร			ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุพล เกื้อสกุล

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝ่าย/งาน : กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
 คำนวณราคากลางโดย : นายสุพร มณีรัตน์

สำนัก : ศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 19

เดือน มิถุนายน

ปร.4 (ข)

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

กรม : ศิลปากร

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	นั่งร้านเหล็กหลังคาคลุม	264	ตร.ม.	180.00	47,520.00	60.00	15,840.00	63,360.00	
2	รายงานบูรณะโบราณสถาน	1	งาน	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
3	งานนิทรรศการภายใน	1	งาน	187,000.00	187,000.00			187,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ รอบบทุก 6 ล้อ	5	เที่ยว	23,000.00	115,000.00			115,000.00	ขนย้ายสินค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
									ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก และโดยสารเรือ
									เฟอร์รี่ถึงท่าเรือเฟอร์รี่เกาะพะงัน
									รวมทั้งขนย้ายจากท่าเรือเฟอร์รี่เกาะ
									พะงันถึงสถานที่ก่อสร้างอุทยานแห่งชาติ
									น้ำตกธารเสด็จ
	รวม				399,520.00		15,840.00	415,360.00	
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ				
					นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์				
					วิศวกรโยธาชำนาญการ				
					สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี				
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
					นายสุพล เกื้อสกุล				
					หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง				
					สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน				
				ลงชื่อ.....	กรรมการ				
					นางสาวอรุณรัตน์ ทองนพคุณ				
					นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ				
					สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี				

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพลิกผลาที่ประทับ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง.....
โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่า-เขา.....
พื้นที่เกาะ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ครั้งที่ ๒).....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงาน งานปรับปรุงพลิกผลาที่ประทับตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ตามแบบของกรมศิลปากร).....
จำนวน ๑ หลัง ณ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน.....
จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.....
เป็นเงิน ๒,๙๙๘,๕๕๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน).....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๖.....
๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕ (ก), ประ.๕ (ก).....
๕.๓ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕ (ข), ประ.๕ (ข).....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง.....
๖.๑ นายจิระวัฒน์ เรืองฤทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ.....
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๖.๒ นายสุพล เกื้อสกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ.....
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน.....
๖.๓ นางสาวอาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรรมการ.....
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....
จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....