



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี

เลขที่ จ.กษ.(กป.) - 047/2561

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเกษตรวิสัย ตั้งอยู่เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายราเชนทร์ สมไชย ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 232 หมู่ 5 ถนน ปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านบุญเพิ่มทรัพย์ก่อสร้างโดยนายบุญยัง นารี เจ้าของกิจการ อยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 3 ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปีมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้าง ทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นรายปี ของ ผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของ ผู้ว่าจ้าง โดย ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ทั้งสิ้น จำนวน 15 แผนงาน ดังนี้

1.1.1 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ พีดเดอร์ 1 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T001 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง จุดแบ่งเขต บ้านห้วยงาม อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.2 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ พีดเดอร์ 2 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T002 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง จุดแบ่งเขต บ้านห้วยงาม อำเภอเกษตรวิสัย , เริ่มจากสามแยกปากทางบ้านเมืองบัว ถึง บ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย และ เริ่มจากสามแยกปากทางกู่กาสิงห์ ถึง จุดแบ่งเขต บ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.3 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ พีดเดอร์ 3 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T003 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KSW3S-99 ตรงข้ามโรงเรียนจันทบุบผาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.4 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ พีดเดอร์ 4 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T004 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KSW 4S-96 หน้า อบต. บ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.5 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ พีดเดอร์ 5 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T005 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง ฝั่งตรงข้ามอุปกรณ์ตัดตอน รหัส KSW 8S-04 บ้านคอนแกน อำเภोजตุรพักตรพิมาน และ เริ่มจาก บ้านคดเมืองจอก อำเภोजตุรพักตรพิมาน ถึง บ้านหนองช้าง อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.6 แผนงาน...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ จ.กษ.(กป.) - 047/2561

1.1.6 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 6 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T006 แผ่นที่ 1 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง อบต.จีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ เสาหมายเลขที่ 338 และ เริ่มจากอุปกรณ์ป้องกันรหัส KSW 6R-01 บ้านโนนหนามแท่ง อำเภอปทุมรัตน์ ถึง บ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.7 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 6 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T006 แผ่นที่ 2 เริ่มจากอบต.จีเหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ เสาหมายเลขที่ 338 ถึง อุปกรณ์ตัดตอน รหัส PYP 5S-96 บ้านคงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

1.1.8 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 6 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T006 แผ่นที่ 3 เริ่มจาก วัดสระปทุม อำเภอปทุมรัตน์ ถึง จุดสิ้นสุด บ้านเขวโคก อำเภอปทุมรัตน์

1.1.9 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 7 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T007 แผ่นที่ 1 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึงสามแยกวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย , เริ่มจากสามแยกวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ถึง บ้านนกเหาะ อำเภอเกษตรวิสัย , เริ่มจากบ้านคงครั้งใหญ่ ถึง บ้านคงครั้งน้อยอำเภอเกษตรวิสัย และ เริ่มจากบ้านแสนสีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย ถึง บ้านโนนสวรรค์ อำเภอสุวรรณภูมิ

1.1.10 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 7 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T007 แผ่นที่ 2 เริ่มจากสามแยกวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ถึง ปากทางบ้านโนนจาน อำเภอเกษตรวิสัย , เริ่มจากปากทางบ้านโนนจาน ถึง บ้านเขวหรีด อำเภอเกษตรวิสัย และ เริ่มจากบ้านไทรทอง ถึง บ้านสระหงส์ อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.11 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 7 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T007 แผ่นที่ 3 เริ่มจากสามแยกบ้านแสนสีใหญ่ ถึง บ้านชีกวก อำเภอเกษตรวิสัย และ เริ่มจากปากทางบ้านโนนจาน ถึง อุปกรณ์ตัดตอน รหัส PYP2S-97 ตรงข้ามป้อมยามตำรวจภูธรบัวขาว อำเภอปทุมรัตน์

1.1.12 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 7 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T007 แผ่นที่ 4 เริ่มจากสามแยกบ้านน้ำคำ ถึง บ้านบักตู อำเภอปทุมรัตน์ , เริ่มจากปากทางบ้านหัวช้างถึงบ้านลิงแก อำเภอปทุมรัตน์ และ เริ่มจากปากทางบ้านสวายโคด ถึง บ้านคอนคู อำเภอปทุมรัตน์

1.1.13 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 8 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T008 เริ่มจาก สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KSW 8S-04 บริเวณห้วยคอนแคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน

1.1.14 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 9 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T009 เริ่มจาก สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง จุดแบ่งเขตบ้านคงมัน อำเภอเกษตรวิสัย , เริ่มจาก บ้านหัวหนองแวงถึงบ้านอีเม้ง อำเภอเกษตรวิสัย และ เริ่มจาก บ้านสิงห์ไคล ถึง บ้านเหล่าดอกไม้ อำเภอเกษตรวิสัย

1.1.15 แผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ ฟีดเคอร์ 10 ตาม แบบเลขที่ QD24-011/62T010 เริ่มจากสถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ถึง จุดแบ่งเขตบ้านห้วยงาม อำเภอเกษตรวิสัย



1.2 ผู้รับจ้าง...

1.2 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหา และส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง เพื่อแนบเป็นสัญญาในวันทำสัญญา คัวย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ตามผู้ว่าจ้างกำหนดรายละเอียด

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 แผนงานตัดต้นไม้ รวมจำนวน 3 แผ่น

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง รวมจำนวน 4 แผ่น

2.3 ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รวมจำนวน 16 แผ่น

2.4 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 12 แผ่น

2.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา เป็นเงิน 35,500.- บาท ตามใบเสร็จเลขที่ D363036112240014 ลว. 24 ธ.ค. 2561 จำนวน 1 แผ่น

2.6 ใบเสนอราคา ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รวมจำนวน 52 แผ่น

2.7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รวมจำนวน 2 แผ่น

2.8 แผนผังตัดต้นไม้ตามแนวระบบไฟฟ้าตาม แบบเลขที่ QD24-011/62 T001 ถึง QD24-011/62 T010 รวมจำนวน 15 แผ่น

2.9 หนังสือลดราคาจากผู้รับจ้าง ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รวมจำนวน 3 แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากกลุ่มสัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัด - ถูกรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง แบบรายปีตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในเดือน เมษายน 2562 หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขยาระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระในงวดแรก

3.2 ภายในเดือน ตุลาคม 2562 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระในงวดที่ 2

3.3 ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับการเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้าง...



3.4 หาก ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้ - ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ ต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติ หรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และ ผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน วันละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

3.6 ในการดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับ หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้าง ได้นำเงินสดเป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 35,500 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงิน 710,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแบ่งชำระค่าจ้าง ดังนี้

✓ 5.1 เฟดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ถึครอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.1) ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 18,410 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 9,205 บาท (เก้าพันสองร้อยห้าบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ 2 ชำระ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ จ.กษ.(กป.) - 047/2561

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ระเบียบร้อย

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ระเบียบร้อย

5.4 พิคเจอร์ 4 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.4)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 44,170 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 22,085 บาท (สองหมื่นสองพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ระเบียบร้อย

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 13,251 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ระเบียบร้อย

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 8,834 บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ระเบียบร้อย

5.5 พิคเจอร์ 5 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.5)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 46,040 บาท (สี่หมื่นหกพันสี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 23,020 บาท (สองหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ระเบียบร้อย



งวดที่ 2 ชำระ...

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 13,812 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 9,208 บาท (เก้าพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.6 ฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.6)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 49,250 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 24,625 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 14,775 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 9,850 บาท (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.7 ฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.7)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 77,200 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 38,600 บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



[Handwritten signature in blue ink]

งวดที่ 2 ชำระ...

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 23,160 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 15,440 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.8 พิดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.8)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 21,250 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 12,750 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.9 พิดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ถิครอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.9)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 74,500 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 37,250 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ 2 ชำระ...

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 22,350 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 14,900 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.10 พิดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.10)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 46,550 บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 23,275 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 13,965 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 9,310 บาท (เก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.11 พิดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.11)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ 2 ชำระ...

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 25,800 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 17,200 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.12 พิดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.12)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 6,400 บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.13 พิดเดอร์ 8 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.13)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ 2 ชำระ...



งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.14 พิคเจอร์ 9 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิกตรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.14)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 9,200 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.15 พิคเจอร์ 10 สถานีไฟฟ้าเกษตรวิสัย ตามแผนงานตัด-ลิกตรอนต้นไม้ (ข้อ 1.1.15)

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ 2 ชำระ...

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 4,800/บาท (สี่พันแปดร้อย บาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 3,200/บาท (สามพันสองร้อย บาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้าง มิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือทำงานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ ผู้รับจ้าง ให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ห้าม ผู้รับจ้าง นำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้าง จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจาก ผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่งานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย และหรือ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาเป็นช่วงบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติ ความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้ง ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น



หนังสือจาก...

หนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและ
รับ หลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเสียค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือ ภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการกระทำ
ของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของ ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินและระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ไม่ว่า
ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วน ภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวัน ที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้า
ชำรุดอันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม้กิ่งไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้าง ต้อง
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ ผู้ว่าจ้าง และหรือ ต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุ
ดังกล่าวนี้

ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและ
ลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงิน
ค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างของลูกจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไป
นั้นเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง ยังถือว่าผู้รับจ้างผิด
สัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ ผู้รับจ้าง ทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสาร
สำคัญนี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและ
ข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรือ
งานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรา
ค่าจ้างหรือราคาใดๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา
(ถ้ามี) กันไว้เพื่อความเหมาะสม



(Handwritten signature)

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง จะต้องควบคุมงานที่ ผู้รับจ้าง ทำงานอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับอำนาจจาก ผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้ ผู้รับจ้าง เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ดังกล่าวนั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ ผู้ว่าจ้าง ทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงานเพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของ ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของ ผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะขอเป็นหยุดขอขยายสัญญาเวลาทำงานจ้างออกไปมิได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญาี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ในสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย



ในระหว่าง ...

ในระหว่างที่ ผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หาก ผู้ว่าจ้าง เห็นว่า ผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามข้อสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ก็ได้ และผู้ว่าจ้างได้ แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับ จ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้าง อาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง ทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างชั่วคราว สำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิริบค่าประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ เห็นสมควรนอกจากนั้น ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และ ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ ผู้รับจ้าง ต้องจ่ายให้กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง มี สิทธิหักเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทน ผู้ว่าจ้าง เพื่อลงชื่อรับรองว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้าง จึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือสิ้นสุด ลงแล้วแต่กรณีเพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้า ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า ผู้รับจ้าง สละสิทธิเรียกร้องในการ ที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุการณ์จากความผิดหรือความ บกพร่องของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือ ผู้ว่าจ้าง ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาที่

เห็นสมควร



ข้อ 18. การโอนสิทธิ...

ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ ผู้ว่าจ้าง จะต้องชำระแก่ ผู้รับจ้าง ให้บุคคลภายนอก

ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง เปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายราเชนทร์ สมไชย)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายบุญยัง นารี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปองพล ผดุงสันต์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายชัยรัตน์ แสนวงษ์)