



บุคคลธรรมดา

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ จ. ๓๐๐๖๒ / ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก
ตำบล/แขวง..... ตากออก..... อำเภอ/เขต..... บ้านตาก..... จังหวัด..... ตาก
เมื่อวันที่..... ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓..... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย..... นายกริชชัย ต้นวงศ์
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย / นาง / นส..... นที จีวะสังข์
เลขประจำตัวประชาชน..... ๔๕๓๐๗๐๐๐๐๑๐๗๕..... อยู่บ้านเลขที่..... ๖๗..... หมู่ที่..... ๓.....
ตำบล..... ตากออก..... อำเภอ..... บ้านตาก..... จังหวัด..... ตาก
รหัสไปรษณีย์..... ๖๓๑๒๐..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้ง
ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง การปลดและต่อสายเทอร์มินอล สับเปลี่ยน ย้าย ปรับปรุงซ่อมย่อย และถอนคืน
มิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
สัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นในวงเงิน..... ๙๕,๐๐๐..... บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญา ได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริง
มากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน..... ๘..... แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน..... ๓..... แผ่น

๒.๓..... ฯลฯ..... จำนวน..... แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ตั้งแต่..... ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓..... ถึง..... ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด
และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ วันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว เมื่อมีการติดตั้งหรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ต้องจับพิกัด GIS วัดแรงดันไฟฟ้าทั้งก่อนเข้าและออกที่ตัวมิเตอร์ทุกเครื่อง ถ่ายรูปตัวมิเตอร์ให้เห็น PEA ชัดเจน ๑ รูป และถ่ายรูปเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมบริเวณที่ติดตั้งให้เห็นชัดเจน ๑ รูป

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้าง จะออกหลักฐานการรับมอบงานไว้ ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานจ้าง ที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็น ที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็น อย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความ ซื่อสัตย์ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุม งานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็น หนังสือ ไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อ ขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครึ่งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน สัญญาข้อ ๙. เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้าง ดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ ใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้ เครื่องใช้ใน การทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิใช่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด แล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกริชชัย ตันวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายนที จีวะสังข์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายนิกร อิ่มแสง)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายศรารุธ มั่นใจ)

ภาคผนวก ๑

รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.ผบต.กฟส.บ้านตาก ถึง กฟส.บ้านตาก
เลขที่ น.๒ บต.(บต.)- วันที่
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำปี ๒๕๖๓
เรียน ผจก.กฟส.บ้านตาก

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ น.๒ ตก.(มต.) ๑๒๕๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ กฟจ.ตาก ได้อนุมัติจัดสรร
กรอบวงเงินงบประมาณงานด้านมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่ายปี ๒๕๖๓ โดย กฟส.บ้านตาก ได้รับจัดสรร
ตามรายละเอียดดังนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่ายปี ๒๕๖๓	๙๕,๐๐๐

วัตถุประสงค์

๑. ช่วยแบ่งเบาภาระงานของพนักงานช่างในแผนก
๒. ลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในแผนก เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ
๓. เพื่อให้งานด้านติดตั้งมิเตอร์มีรวดเร็วและมีความคล่องตัว แล้วเสร็จตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
๔. ระบบจำหน่ายมีความมั่นคงปลอดภัย ลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical Loss

ข้อพิจารณา

ด้วย พนักงานภายในแผนกบริการลูกค้าและการตลาด มีงานประจำที่ต้องดำเนินการ
เช่น งานตรวจสอบคำร้องขอใช้ไฟฟ้า งานสำรวจขยายเขตไฟฟ้า งานติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ งานตรวจสอบ
มิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ งานตรวจสอบมิเตอร์จากระบบ U-CUBE งานตรวจสอบมิเตอร์ตามที่ใช้ไฟร้องขอ
งานอ่านหน่วยมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ งานอ่านหน่วยมิเตอร์สายราชการ มีปริมาณค่อนข้างมากและให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์และอุปกรณ์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๓ เป็นไปตามแผนงาน
คุณภาพบริการผู้ใช้ไฟ ป้องกันข้อร้องเรียนต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟผ. จึงมีความจำเป็น ขอให้พิจารณา
อนุมัติจ้างเหมาเอกชน เข้าดำเนินการช่วยงานด้านมิเตอร์และอุปกรณ์แรงต่ำปี ๒๕๖๓ ตามดังนี้

๑. ติดตั้ง ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ และเลิกใช้
๒. สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ
๓. ปรับปรุงซ่อมแซมมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

/ทั้งนี้เพื่อให้.....

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมและอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ และตามระเบียบ กฟภ. ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายศรารุท มั่นใจ)

พชง.๕ ผบต.กฟส.บ้านตาก

เรียน ผจก.กฟส.บ้านตาก

ตรวจสอบแล้วเพื่อให้การดำเนินงานด้านมิเตอร์
ในปี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จตามแผนงาน และเป็นไปตาม
คุณภาพบริการ เห็นสมควรจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



(นายนิกร อิ่มแสง)

ผผ.บต.กฟส.บ้านตาก

ที่ น.๒ บต.(บต.) ๑๐๘/๒๕๖๓

อนุมัติตามเสนอ



(นายกริชชัย ตันวงศ์)

ผจก.กฟส.บ้านตาก

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.บ้านตาก
เลขที่รับ 1914
วันที่ 16 เม.ย. 2563 11.33

จาก ผมต.กฟจ.ตาก

ถึง กฟจ.ตาก

เลขที่ น.๒ ตก.(มต)

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่ายปี ๒๕๖๓

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.ตาก

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ น.๒ กบล.(มม.)-๗๙๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ กฟน.๒ ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย ปี ๒๕๖๓ โดย กฟจ.ตาก ได้รับจัดสรรตามรายละเอียดดังนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	๕๑๕,๕๖๐.-

๒. ข้อมูล

จากการตรวจสอบข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ใหม่และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย ของ กฟจ.ตากและ กฟฟ.ในสังกัด เดือน ม.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

กฟฟ.	สถิติการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ปี๖๒ (เครื่อง)	การเบิกจ่ายงบประมาณมิเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบปี๖๒(บาท)
กฟจ.ตาก	1129	235,359
กฟย.วังเจ้า	237	54,442
กฟย.วังประจวบ	180	35,534
กฟส.บ้านตาก	409 /	82,848
กฟย.สามเงา	326	55,568
		463,801

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟจ.ตากและ กฟฟ.ในสังกัด มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับจ้างเหมาผู้รับจ้างในการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์และสับเปลี่ยนมิเตอร์ พร้อมทั้งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ผมต.กฟจ.ตากพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย ปี ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๒ ดังนี้

Signature

กฟฟ.	งบประมาณมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ สำรองจ่ายปี๒๕๖๓(บาท)
กฟจ.ตาก	247,560.-
กฟย.วังเจ้า	66,000.-
กฟย.วังประจวบ	50,000.-
กฟส.บ้านตาก	95,000.- /
กฟย.สามเงา	67,000.- /
รวม	525,560.-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายจรรยา กุศลลาภutti)
หม.มต.กฟจ.ตาก

อนุมัติตามเสนอ

ที่ น.๒ ตก.(มต.) ๑๒๕๕ / ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.บต., ผจก.กฟย.สมง., ผจก.กฟย.วจ., ผจก.กฟย.วปล
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุนทร ขวัญวงษ์)
ผจก. กฟจ.ตาก

๑ ๖ เม.ย. ๒๕๖๓

(นายสุนทร ขวัญวงษ์)
ผจก. กฟจ.ตาก

๑ ๖ เม.ย. ๒๕๖๓

แผนกมิเตอร์
โทร ๑๔๓๔๕-๔๖

(นายนิกร อิมแสง)
หม.บต.กฟส.บ้านตาก
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ น.๒ บต.(ธก.)..... /
เรียน ☒ ผจก.กฟย.
☐ แผนก.....
☒ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา
☐ เพื่อดำเนินการ ☒ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ ☐ เวียนทราบ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกริชชัย ดันวงศ์
ผจก.กฟส.บ้านตาก
16 เม.ย. 2563



แผนกบริหารงานทั่วไป	
กฟผ.ตาก	
วันที่	14 เม.ย. 2563
เลขที่รับที่	9187
เวลา	13.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.(น.2)

ถึง ฝ่ายบ.(น.2)

เลขที่ น.2 กบส.(น.ม.) 794/2567

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย ปี 2563

เรียน อ.ฟ.บ.(น.2) ผ่าน ร.ฟ.บ.(น.2) 10 เม.ย. 2563

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ กมต.(บ.ท.) 811/2563 ลว. 25 ก.พ. 2563 (เอกสารแนบ) กมต. ได้ขอความอนุเคราะห์ กฟผ. จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟรายย่อย ประจำปี 2563 ให้แต่ละ กฟข. นั้น กฟผ. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ กฟข. ตามที่ กมต. เสนอแล้ว โดย กฟข. 2 ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียด ดังนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
- งบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	10,512,000

2. ข้อมูล

สถิติการติดตั้งมิเตอร์ใหม่สำหรับผู้ใช้ไฟและ การเบิกจ่ายงบประมาณมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย เดือน ม.ค. - ธ.ค. ปี 2562

กฟฟ.	สถิติการติดตั้ง มต.ใหม่ ปี 62 (เครื่อง)	การเบิกจ่ายงบประมาณมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ปี 62 (บาท)
1. กฟผ.พิษณุโลก	11,897	1,413,763.61
2. กฟผ.สุโขทัย	3,760	472,011.45
3. กฟผ.ตาก	3,020	357,110.41
4. กฟผ.กำแพงเพชร	7,183	720,816.60
5. กฟผ.พิจิตร	3,615	402,704.31
6. กฟผ.อุตรดิตถ์	4,969	422,425.10
7. กฟผ.แพร่	4,310	597,788.57
8. กฟผ.น่าน	5,415	540,639.75
9. กฟผ.แม่สอด	3,875	502,386.80
10. กฟผ.ตะพานหิน	2,945	322,730.35
11. กฟผ.สวรรคโลก	2,963	400,333.10
12. กฟผ.ขามเฒ่า	1,111	312,228.17

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟผ. ชั้น 1-3 และ กฟผ. ในสังกัด มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาผู้รับจ้างให้ดำเนินการติดตั้ง และสับเปลี่ยนมิเตอร์ พร้อมทั้งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ กบค.(น.2) พิจารณาแล้ว เห็นควรขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย ปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 ดังนี้

กฟผ.	งบประมาณงานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย ปี 2563 (บาท)
1. กฟผ. พิษณุโลก	2,112,470
2. กฟผ. สุโขทัย	735,780
3. กฟผ. ตาก	525,560
4. กฟผ. กำแพงเพชร	1,366,460
5. กฟผ. พิจิตร	735,780
6. กฟผ. อุตรดิตถ์	946,000
7. กฟผ. แพร่	840,900
8. กฟผ. น่าน	1,051,120
9. กฟผ. แม่ฮ่องสอน	735,790
10. กฟผ. ตะพานหิน	525,560
11. กฟผ. สวรรคโลก	525,560
12. กฟผ. ขามเฒ่า	411,020
รวม	10,512,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ อช.น.2 ออนุมัติ

เรียน อช.น.2

(นายสัตยกุล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)
 ๑๐ เม.ย. ๖๓
 ๑๐ เม.ย. ๖๓
 กบค.(น.2) ปฏิบัติงานแทน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ กบค.(น.2) เสนอ

(นายสงกรานต์ ชุตินธรรักษ์)

๑๐ เม.ย. ๖๓

ที่ น.2 กบค.(น.2) ๑๐ เม.ย. ๖๓

เรียน อส.วบ.(น.2), อส.บพ.(น.2), ออ.ชช.(น.2) และ ผจก.กฟผ. ชั้น 1-3
 ออนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

☒ ผจก.กฟผ.	☐ ผจก.กฟผ.
☒ ผจก.กฟผ.	☐ ผจก.กฟผ.
☐ ผจก.กฟผ.	☐ ผจก.กฟผ.
☒ ผจก.กฟผ.	☐ ผจก.กฟผ.
☒ เพื่อทราบ	☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อดำเนินการ	☐ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ	☐ เพื่อบันทึก

(นายสุนทร ขวัญวงษ์)
 ผจก.กฟผ.ตก.

14 เม.ย. ๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กมต.
เลขที่ กมต.(บพ.) 811 /2563 ถึง กปง.
เรื่อง แจ้งจัดงบประมาณสำหรับดำเนินงานด้านมิเตอร์สำหรับผู้ไฟฟ้ารายย่อย ปี 2563
เรียน กปง.

ตามมติที่ประชุม ซึ่งแจ้งแผนงานบริหารจัดการระบบมิเตอร์ ประจำปี 2563 และการดำเนินงานสืบเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แทนมิเตอร์แบบจานหมุน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า ชั้น 2 ห้อง 211 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (เอกสารแนบ1) กมต. ขอให้ กปง. จัดสรรงบประมาณในส่วนของการใช้จ่ายในการดำเนินงาน จัดหาและอุปกรณ์ประกอบสำหรับจ่าย งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 2563 ให้กับ กฟช. ทั้ง 12 เขต โดยมีรายละเอียดดังนี้

เขต	งานมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับจ่าย (บาท)	งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (บาท)
กฟน.1	14,772,000	7,249,010
กฟน.2	10,512,000	7,569,420
กฟน.3	8,517,000	9,217,720
กฟฉ.1	18,521,000	16,962,600
กฟฉ.2	20,912,000	11,955,570
กฟฉ.3	16,623,000	14,323,180
กฟค.1	15,977,000	11,557,230
กฟค.2	19,314,000	2,565,770
กฟค.3	9,987,000	11,163,490
กฟด.1	8,609,000	7,014,770
กฟด.2	13,690,000	7,613,180
กฟด.3	9,541,000	8,247,285
รวม	166,975,000	114,839,525

ในกรณี งานจัดหาและอุปกรณ์ประกอบสำหรับจ่าย ขอให้ กปง. แจ้ง กชช. ให้ดำเนินการตัดจ่ายจากงบผูกพันก่อนเป็นอันดับแรก (งบปี 2560-2562 คงเหลือ) เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายจนครบแล้วก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายด้วย งบลงทุนปี 63 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Shu Sa

(นายสมชาย แสงจันทร์)
ผ.ท. รักษาการผอ. กปท.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๑,๖๕๐.๐๐ บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 - ๓.๑ พื้นที่ กฟส.บ้านตาก เป็นเงิน ๑๐๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๗๑,๒๑๙.๓๒ บาท

๔.๑ งานติดตั้งมิเตอร์สายใหม่	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๖๘ บาท/ราย
๔.๒ งานติดตั้งมิเตอร์สายใหม่	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๒๗ บาท/ราย
๔.๒ งานติดตั้งมิเตอร์สายใหม่ อาคารชุด คอนโดเนียม	ทุกขนาด ราคาไม่เกิน ๕๐ บาท/ราย
๔.๓ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ตามวาระ, ลดขนาด	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๖๙ บาท/ราย
๔.๓ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ตามวาระ, ลดขนาด	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๑๑๓ บาท/ราย
๔.๔ งานเพิ่มขนาดมิเตอร์ เดินสายด้านเข้าใหม่	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๗๔ บาท/ราย
๔.๕ งานเพิ่มขนาดมิเตอร์ เดินสายด้านเข้าใหม่	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๐๘ บาท/ราย
๔.๖ งานต่อกลับจากผู้ใช้ไฟร้องขอ(กรณีตัดฝากมิเตอร์)	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๕๑ บาท/ราย
๔.๗ งานต่อกลับจากผู้ใช้ไฟร้องขอ(กรณีตัดฝากมิเตอร์)	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๖๕ บาท/ราย
๔.๘ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๔๘ บาท/ราย
๔.๙ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งสายเข้ามิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๔๘ บาท/ราย
๔.๑๐ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งสายออกมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๔๘ บาท/ราย
๔.๑๑ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งแป้นรองรับมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๔๘ บาท/ราย
๔.๑๒ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๔๘ บาท/ราย
๔.๑๓ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งสายเข้ามิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๕๘ บาท/ราย
๔.๑๔ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งสายออกมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๕๘ บาท/ราย
๔.๑๕ งานปรับปรุง ซ่อมย่อย รื้อถอนและติดตั้งแป้นรองรับมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๔๘ บาท/ราย
๔.๑๖ งานย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๙๑ บาท/ราย
๔.๑๗ งานย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๓๘ บาท/ราย
๔.๑๘ งานรื้อถอนมิเตอร์ทุกกรณี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายไฟ และตู้มิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๕๘ บาท/ราย
๔.๑๙ งานรื้อถอนมิเตอร์ทุกกรณี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายไฟ และตู้มิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๗๗ บาท/ราย
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ตามบันทึกที่ น.๒ กบส.(มม.)-๒๙๗๔ ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๒
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ตามเอกสารแนบ

ภาคผนวก ๒

ใบเสนอราคา

กฟส.บ้านตาก
 2130
 เลขที่รับ.....
 วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 13.04

67 ม.5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2563

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก

ตามหนังสือที่ มท 5308.18/กฟส.บ้านตาก 12388/2563 ลว.28 เม.ย. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2563 นั้น

ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะรับเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก ในวงเงิน 101,650 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีรายละเอียดในการเสนอราคาดังนี้

ลำดับ	งานที่ปฏิบัติ	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง
1	งานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	167 /
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	226 ,
		อาคารชุด คอนโดมิเนียม	49 ,
2	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ,ตามวาระ ,ลดขนาด	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	68 ,
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	112
	งานเพิ่มขนาดมิเตอร์ เดินสายด้านเข้าใหม่	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	173
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	207 ,
	งานต่อกลับจากผู้ใช่ไฟร้องขอ(กรณีตัดฝากมิเตอร์)	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	50
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	64
3	งานปรับปรุงซ่อมย่อย อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	รีดออนและติดตั้งมิเตอร์	47
		รีดออนและติดตั้งสายเข้ามิเตอร์	47
		รีดออนและติดตั้งสายออกมิเตอร์	47
		รีดออนและติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	47
	งานปรับปรุงซ่อมย่อย อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	รีดออนและติดตั้งมิเตอร์	47
		รีดออนและติดตั้งสายเข้ามิเตอร์	57
		รีดออนและติดตั้งสายออกมิเตอร์	57
		รีดออนและติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	47
3	งานย้ายชุดติดตั้งมิเตอร์	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ทุกกรณี	190
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ทุกกรณี	237
	งานรีดออนคืนมิเตอร์ทุกกรณี	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	57
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายไฟ และตู้มิเตอร์	มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	76

ที่ น.๒ บต.(ธก.).....
 เรียน ☐ ผจก.กฟย. ☒ แผนก.....
 เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☒ เพื่อปฏิบัติ ☐
 (นายนิกร อิ่มแสง) ผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกริชชัย ตันวงศ์
 ผจก.กฟส.บ้านตาก
 20 เม.ย. 2563

(นายนิกร อิ่มแสง)
 ทพ.บต.กฟส.บ้านตาก

SCAN ส่ง
 -มท.
 30 เม.ย. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ้านตาก

ถึง กฟส.บ้านตาก

เลขที่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2563

เรียน ผจก.กฟส.บ้านตาก

ตามอนุมัติที่ น.2 บต.(บต.)-109/2563 ลว. 17 เม.ย. 2563 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์ ปี2563 ในการเดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง, สับเปลี่ยน, ย้าย, ปรับปรุง ซ่อมย่อย และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส 2 สาย และ ชนิด 3 เฟส 4 สาย นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่, งานสับเปลี่ยน, งานย้าย, งานปรับปรุง ซ่อมย่อยและถอนคืนมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ของ กฟส.บ้านตาก เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมิเตอร์ ลดปัญหาหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกฟผ. ผบต.กฟส.บ้านตาก พิจารณาแล้ว เห็นควรจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยเสริมการให้บริการกับผู้ใช้ไฟ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา นายนที จีวะสังข์ บ้านเลขที่ 67 ม.3 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เป็นผู้เสนอไม่เกินราคากลาง ตามบันทึกที่ น.2 กบส.(มม.)-2974 ลว. 5 พ.ย. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเหมา ถึง 31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

การจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ยกเว้นกรณีงดจ่ายไฟ)


ที่	งานที่ปฏิบัติ	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง		ผู้รับจ้าง
			ราคากลาง (บาท)	ราคาจ้าง (บาท)	
1	งานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	168	167	นายนที จีวะสังข์
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	227	226	
		อาคารชุดโคนโดมิเนียม	50	49	
2	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, ตามวาระ, ลดขนาด	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	69	68	นายนที จีวะสังข์
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	113	112	
	งานเพิ่มขนาดมิเตอร์ เดินสาย ด้านเข้าใหม่	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	174	173	
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	208	207	
	งานต่อกลับจากผู้ใช้อุปกรณ์ (กรณีตัดฝากมิเตอร์)	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	51	50	
		มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	65	64	
3	งานปรับปรุง ซ่อมย่อย อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส 2 สาย	รื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์	48	47	นายนที จีวะสังข์
		รื้อถอนและติดตั้งสายเข้ามิเตอร์	48	47	
		รื้อถอนและติดตั้งสายออกมิเตอร์	48	47	
		รื้อถอนและติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	48	47	
4	งานปรับปรุง ซ่อมย่อย อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส 2 สาย	รื้อถอนและติดตั้งมิเตอร์	48	47	นายนที จีวะสังข์
		รื้อถอนและติดตั้งสายเข้ามิเตอร์	58	57	
		รื้อถอนและติดตั้งสายออกมิเตอร์	58	57	
		รื้อถอนและติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	48	47	

ที่	งานที่ปฏิบัติ	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง		ผู้รับจ้าง
			ราคากลาง (บาท)	ราคารับจ้าง (บาท)	
5	งานย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ทุกกรณี	191	190	นายณที จีวะสังข์
		มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ทุกกรณี	238	237	
6	งานรื้อถอนคั่นมิเตอร์ทุกกรณี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สายไฟ และตู้มิเตอร์	มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	58	57	นายณที จีวะสังข์
		มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	77	76	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นายณที จีวะสังข์ เป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ กฟส.บ้านตาก ในวงเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้นายศราวุธ มั่นใจ พงษ.5 ผบต.กฟส.บ้านตาก เป็นผู้ควบคุมงาน และให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| 1. นายนิกร | อัมแสง | ผผ.บต.กฟส.บ้านตาก |
| 2. นางภานุภา | ทานา | ผผ.บง.กฟส.บ้านตาก |
| 3. นายนิรันดร์ | จิตรกรรนา | พชง.7 ผบต.กฟส.บ้านตาก |



(นายนิกร อัมแสง)
ผผ.บต.กฟส.บ้านตาก

ที่ น.2 บต.(บต.).- ๓๐๐๐๔ / ๒๕๖๓
อนุมัติ



(นายกริชชัย ตันวงศ์)
ผจก.กฟส.บ้านตาก



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 4 5307 00001 07 5

ชื่อและชื่อสกุล นาย นที จีระสังข์
 Name Mr. Natee
 Last name Jeeprasung

เกิดวันที่ 13 ต.ค. 2521
 Date of Birth 13 Oct. 1978
 ศาสนา พุทธ

อายุ 67 หมู่ที่ 3 ต.ตากออก
 อ.บ้านตาก จ.ตาก
 6 พ.ค. 2557
 วันออกบัตร 6 May 2014
 Date of Issue


 170 160 150 140
 12 ต.ค. 2565
 วันบัตรหมดอายุ 12 Oct. 2022
 Date of Expiry 6302-02-06060935

BORA-16-03



ประเทศไทย
 THAILAND

JTO-0791791-56

นท
 จ.ส.ต.
 (อ.ก.ต.อ.)

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 6396-000422-2	สำนักทะเบียน	ท้องถื่นเทศบาลตำบลบ้านตาก
รายการที่อยู่ 67 หมู่ที่ 3 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน ทะเบียนบ้านชั่วคราว	ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น 1 ห้อง	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 26 ธันวาคม 2555		
ลงชื่อ		นายทะเบียน
(นายสมเพียร ดงอนนท์)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		26 ธันวาคม 2555

๓๓ ๖๖.๖๖
(๖๖/๓๓๖๖๖๖)

เล่มที่ 1		รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 6396-000422-2	ลำดับที่ 1
ชื่อ นายณที จีวะสังข์	สัญชาติ ไทย		เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 4-5307-00001-07-5	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 13 ต.ค. 2521	
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นิตยา	สัญชาติ ไทย		
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มาเลียง	สัญชาติ ไทย		
* มาจาก 120 หมู่ที่ 5 ต.ตากออก		นายทะเบียน	
อ.บ้านตาก จ.ตาก เมื่อ 26 ต.ค. 2555		(นายสมเพียร ดงอนนท์)	
** ไปที่		นายทะเบียน	