



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ จ. น.๒ คส.ร.อ.ต. ๑๒ ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก
ตำบล/แขวง..... ตากออก..... อำเภอ/เขต..... บ้านตาก..... จังหวัด..... ตาก
เมื่อวันที่..... ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔..... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย..... นายฤทธิ์ศักดิ์ ดลสา
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย / นาง / นส..... นที จีระสังข์
เลขประจำตัวประชาชน..... ๔๕๓๐๗๐๐๐๐๑๐๗๕..... อยู่บ้านเลขที่..... ๖๗..... หมู่ที่..... ๓.....
ตำบล..... ตากออก..... อำเภอ..... บ้านตาก..... จังหวัด..... ตาก
รหัสไปรษณีย์..... ๖๓๑๒๐..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้ง
ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง การปลดและต่อสายเทอร์มินอล สับเปลี่ยน ย้าย ปรับปรุงซ่อมย่อย และถอนคืน
มิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
สัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นในวงเงิน..... ๑๓๐,๐๐๐..... บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญา ได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริง
มากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน..... ๒..... แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน..... ๒..... แผ่น

๒.๓..... ฯลฯ..... จำนวน..... ๖..... แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด
และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ วันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว เมื่อมีการติดตั้งหรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ต้องจับพิกัด GIS วัดแรงดันไฟฟ้าทั้งก่อนเข้าและออกที่ตัวมิเตอร์ทุกเครื่อง ถ่ายรูปตัวมิเตอร์ให้เห็น PEA ชัดเจน ๑ รูป และถ่ายรูปเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมบริเวณที่ติดตั้งให้เห็นชัดเจน ๑ รูป

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบงานไว้ ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานจ้าง ที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอยกเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก

ความรับผิดชอบตามสัญญา



✓

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไมถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อขัดแย้ง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้าง ดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ ใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้ เครื่องใช้ใน การทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายฤทธิศักดิ์ ดลสา)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายนที จีระสังข์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายนิกร อิ่มแสง)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายศรารุช มั่นใจ)



ภาคผนวก ๑

รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน

SCAN ส่ง.....67 ม.5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันที่ 4 มกราคม 2564

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก

ตามหนังสือที่ มท 5308.18/กฟส.อ.บต. 55350 ลว.30 ธ.ค. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564 นั้น

ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะรับเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก ในวงเงิน 139,100 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีรายละเอียดในการเสนอราคาดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	ราคาต่อเครื่อง
1	งานติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า	1 เฟส	172
		3 เฟส	236
	- เมนชาชคา	1 เฟส	104
		3 เฟส	122
	- คอนโดมิเนียม/อาคารชุด	1 เฟส	50
		3 เฟส	50
2	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชาชคา/คอนโดมิเนียม	1 เฟส	72
		3 เฟส	117
3	งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	174
		3 เฟส	208
4	งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	191
		3 เฟส	238
5	งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ(ถอนกิน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	58
		3 เฟส	77
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 เฟส		
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	24
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	24
	- รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	24
	- ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชาชคา	1 เฟส	24
	- รื้อถอนมิเตอร์	1 เฟส	24
	- ติดตั้งมิเตอร์	1 เฟส	24
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24
	- ติดตั้ง ไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	ราคาต่อเครื่อง
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 3 เฟส		
	- รื้อถอนสายค้ำเข้ามิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29
	- ติดตั้งสายค้ำเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29
	- รื้อถอนสายค้ำออกมิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29
	- ติดตั้งสายค้ำออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29
	- รื้อถอนมิเตอร์	3 เฟส	24
	- ติดตั้งมิเตอร์	3 เฟส	24
	- รื้อถอนไม้แป้นค้ำต่อแผ่น	3 เฟส	24
	- ติดตั้งไม้แป้นค้ำต่อแผ่น	3 เฟส	24
	- รื้อถอนตู้มิเตอร์	3 เฟส	10
	- ติดตั้งตู้มิเตอร์	3 เฟส	10
7	ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด		83

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณที จีวะสังข์)

ผู้รับจ้าง

ที่ น.๒ บต.(ธก.)...../.....

เรียน ☐ ผจก.กฟย.


☒ แผนก..... แผนก ๒๓๒

☒ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา

☒ เพื่อดำเนินการ ☒ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ เพื่อถือปฏิบัติ ☐ เวียนทราบ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายฤทธิศักดิ์ ตลสา)

ผจก.กฟส.อ.บต.

- 4 จ.ก. 2564

ภาคผนวก ๒

ใบเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๔		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)		
๓.๑ พื้นที่ กฟส.อ.บต. เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.๑ งานติดตั้งมิเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่		
๔.๑.๑ บนมเสไฟฟ้า	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๓๒ บาท/ราย	
๔.๑.๒ บนมเสไฟฟ้า	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๓๖ บาท/ราย	
๔.๑.๓ เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๐๔ บาท/ราย	
๔.๑.๔ เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๑๒๒ บาท/ราย	
๔.๑.๕ คอนโดมิเนียม/อาคารชุด	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย , ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๕๐ บาท/ราย	
๔.๒ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่		
๔.๒.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา/คอนโดมิเนียม	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๓๒ บาท/ราย	
๔.๒.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา/คอนโดมิเนียม	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๑๑๗ บาท/ราย	
๔.๓ งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่		
๔.๓.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๓๔ บาท/ราย	
๔.๓.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๐๘ บาท/ราย	
๔.๔ งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด		
๔.๔.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๑๙๑ บาท/ราย	
๔.๔.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๓๘ บาท/ราย	
๔.๕ งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ (ถอนคืน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)		
๔.๕.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๕๘ บาท/ราย	
๔.๓.๑ บนมเสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๗๗ บาท/ราย	
๔.๖ งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์		
๔.๖.๑ รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๒ ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๑ รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๒ ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๓ รื้อถอนมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๔ ติดตั้งมิเตอร์	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๕ รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๖ ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	ขนาด ๑ เฟส ๒ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๑ รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๙ บาท/ราย	
๔.๖.๒ ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๙ บาท/ราย	
๔.๖.๑ รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๙ บาท/ราย	
๔.๖.๒ ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสไฟฟ้า/เมนชวยคา	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๙ บาท/ราย	
๔.๖.๓ รื้อถอนมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๔ ติดตั้งมิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๕ รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๖ ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๒๔ บาท/ราย	
๔.๖.๕ รื้อถอนตู้มิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๑๐ บาท/ราย	
๔.๖.๖ ติดตั้งตู้มิเตอร์	ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ราคาไม่เกิน ๑๐ บาท/ราย	
๔.๗ ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด	ราคาไม่เกิน ๘๓ บาท/จุด	

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมอเตอร์แรงต่ำ ตามบันทึกที่ น.๒ กบส.(มม.)-๓๕๙๗๘/๒๕๖๓ ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

-ตามเอกสารแนบ

๑๓๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บต.

ถึง กฟส.อ.บต.

เลขที่ น2. กฟส.อ.บต.(บต.)

วันที่ 8 มกราคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564

เรียน ผจก.กฟส.อ.บต.

ตามอนุมัติที่ น.2 กฟส.อ.บต.(บต.) 355267 /2563 ลว. 29 ธ.ค. 2563 เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี2564 ในการเดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง, สับเปลี่ยน, ย้าย, ปรับปรุง ซ่อมย่อย และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส 2 สาย และ ชนิด 3 เฟส 4 สาย นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่, งานสับเปลี่ยน, งานย้าย, งานปรับปรุง ซ่อมย่อยและถอนคืนมิเตอร์ในเขตพื้นที่ของ กฟส.อ.บต. เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมิเตอร์ ลดปัญหาหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกฟผ. ผบต.กฟส.บ้านตาก พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยเสริมการให้บริการกับผู้ใช้ไฟ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา นายนที จีวะสังข์ บ้านเลขที่ 67 ม.3 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เป็นผู้เสนอไม่เกินราคากลาง ตามบันทึกที่ น.2 กบล.(มม.)-35978/2563 ลว. 12 พ.ย. 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเหมา ถึง 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้

การจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ยกเว้นกรณีจ่ายไฟ)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	ราคาต่อเครื่อง		ผู้รับจ้าง
			ราคากลาง (บาท)	ราคาจ้าง (บาท)	
1	งานติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่				
	- บนเสาไฟฟ้า	1 เฟส	172	172	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	236	236	นายนที จีวะสังข์
	- เมนชายคา	1 เฟส	104	104	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	122	122	นายนที จีวะสังข์
	- คอนโดมิเนียม/อาคารชุด	1 เฟส	50	50	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	50	50	นายนที จีวะสังข์
2	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่				
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา/คอนโดมิเนียม	1 เฟส	72	72	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	117	117	นายนที จีวะสังข์
3	งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่				
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	174	174	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	208	208	นายนที จีวะสังข์
4	งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	191	191	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	238	238	นายนที จีวะสังข์
5	งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ(ถอนคืน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)				
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	58	58	นายนที จีวะสังข์
		3 เฟส	77	77	นายนที จีวะสังข์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	ราคาต่อเครื่อง		ผู้รับจ้าง
			ราคากลาง (บาท)	ราคารับจ้าง (บาท)	
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์ 1 เฟส				
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนสายด้านออกมอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งสายด้านออกมอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนมอเตอร์	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งมอเตอร์	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์ 3 เฟส				
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	29	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	29	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนสายด้านออกมอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	29	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งสายด้านออกมอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	29	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนมอเตอร์	3 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งมอเตอร์	3 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	3 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	3 เฟส	24	24	นายหนที จีวะสังข์
	- รื้อถอนตู้มอเตอร์	3 เฟส	10	10	นายหนที จีวะสังข์
	- ติดตั้งตู้มอเตอร์	3 เฟส	10	10	นายหนที จีวะสังข์
7	ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด		83	83	นายหนที จีวะสังข์


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นายหนึ่ จีวะสังข์ เป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมอเตอร์แรงต่ำ ในพื้นที่ กฟส.บ้านตาก ในวงเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ นายศราวุธ มั่นใจ พงช.5 ผบต.กฟส.อ.บต. เป็นผู้ควบคุมงาน และให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1. นายนิกร อิ่มแสง ผบ.บต.กฟส.อ.บต.
2. นางนิรันดร์ จิตรกรนานา พงช.7 ผกป.กฟส.อ.บต.
3. นายนิกร ขอบกิจการ พบช.5 ผบง.กฟส.อ.บต.

(นายนิกร อิ่มแสง)
ผบ.บต.กฟส.อ.บต.

ที่ น.2 กฟส.อ.บต.(บต.). 1012564
อนุมัติ


(นายฤทธิศักดิ์ ด้วงสา)

ผจก.กฟส.อ.บต.
- ร.ร. 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก

ที่ นย. กฟล.อ.บต. (บต.) ๓๕๖๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้าง

เรียน ผจก.กฟล.อ.บต.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตากมีความประสงค์จะ จ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ด้วย ผบต.กฟล.อ.บต. มีงานที่ต้องดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยต้องรีบดำเนินการให้ทันต่อการบริการให้แก่ผู้ใช้ไฟ ประกอบกับ การตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย มิเตอร์หน่วยใช้ไฟน้อยผิดปกติ มิเตอร์สงสัยอื่นๆรวมผู้ใช้ไฟร้องขอ รายการจากระบบ U-cube มีเป็นจำนวนมากงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ งานอ่านหน่วยมิเตอร์สายราชการ มีปริมาณค่อนข้างมากและให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนิกร อิ่มแสง

ประธานกรรมการฯ

ผบ.บต.กฟล.อ.บต.

๒. นายนิรันดร์ จิตรกรนานา

กรรมการ

พช.๗ ผกป.กฟส.อ.บต.

๓. นายนิกร ขอบกิจการ

กรรมการ

พช.๕ ผบง.กฟส.อ.บต.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน

ขออ้างดังกล่าวข้างต้น

13 เม.ย. ๒๕๖๓.

นายสุวิทย์ อรรถวิเศษกุล

1/13 เม.ย. ๒๕๖๓ ผบง.กฟส.อ.บต. 112. กว.๖๕๕๖



(นายสุวิทย์ อรรถวิเศษกุล)

ผก.กฟส.อ.บต.

29 ธ.ค. 2563

(นายนิกร อัมแสง)

ผบ.บต.กฟส.อ.บต.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2

ถึง ผวบ.(น.2), ผบพ.(น.2),

ผจก.กฟภ.ชั้น 1-3 กฟส. และ กฟย.

เลขที่ น.2 กบล.(มม.)- 35978/2563

วันที่

เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564

เรียน อ.ผวบ.(น.2), อ.ผบพ.(น.2), ผจก.กฟภ.ชั้น 1- 3 กฟส. และ กฟย.

กฟน.2 ขอแจ้งราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. วีที. เพื่อใช้สำหรับในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2564) ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ราคากลาง ปี 2564 (บาท)	รหัสกิจกรรมใน ระบบ SAP
1	งานติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด		
	- บนเสาไฟฟ้า	1 เฟส	MI1101
		3 เฟส	MI3101
	- เมนชายคา	1 เฟส	MI1105
		3 เฟส	MI3103
	- คอนโดมิเนียม/อาคารชุด	1 เฟส	MI1109
		3 เฟส	MI3105
2	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา/คอนโดมิเนียม	1 เฟส	MI1116
		3 เฟส	MI3111
3	งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	MI1119
		3 เฟส	MI3114
4	งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	MI1110
		3 เฟส	MI3106
5	งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ(ถอนคืน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	MI1124
		3 เฟส	MI3119

ลำดับ	กิจกรรม	ราคากลาง ปี 2564 (บาท)	รหัสกิจกรรมใน ระบบ SAP
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 เฟส		
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	1 เฟส	24
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	1 เฟส	24
	- รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	1 เฟส	24
	- ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	1 เฟส	24
	- รื้อถอนมิเตอร์	1 เฟส	24
	- ติดตั้งมิเตอร์	1 เฟส	24
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24
	- ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24
	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 3 เฟส		
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	3 เฟส	29
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	3 เฟส	29
	- รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	3 เฟส	29
	- ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนขายคา	3 เฟส	29
	- รื้อถอนมิเตอร์	3 เฟส	24
	- ติดตั้งมิเตอร์	3 เฟส	24
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	3 เฟส	24
	- ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	3 เฟส	24
	- รื้อถอนตู้มิเตอร์	3 เฟส	10
	- ติดตั้งตู้มิเตอร์	3 เฟส	10
7	งาน ตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยมิเตอร์		
	- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	1 เฟส	45
		3 เฟส	62
	- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	1 เฟส	45
		3 เฟส	62
8	งานถอนคืน-ติดตั้งมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยมิเตอร์		
	- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	1 เฟส	51
		3 เฟส	62
	- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้า พร้อมจ่ายไฟ	1 เฟส	51
		3 เฟส	65
9	ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด	83	MM3143

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดต่อไปด้วย



นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์

ผชก.(น๒)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 4 5307 00001 07 5

ชื่อและชื่อสกุล นาย นที จีระสังข์

ชื่อ Mr Natee

ชื่อกลาง Jeeprasong

เกิดวันที่ 13 ต.ค. 2521

Date of Birth 13 Oct. 1978

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 3 ต.ตากออก

อ.บ้านตาก จ.ตาก

6 พ.ค. 2557

วันออกบัตร

6 May 2014

Date of Issue

(นายทะเบียน กิ่งเขต 18)
เจ้าพนักงานออกบัตร

12 ต.ค. 2565

วันบัตรหมดอายุ

12 Oct. 2022

Date of Expiry



6302-02-05000935

BORA-16-03



ประเทศไทย
THAILAND

JTO-0791791-56

นาย นที จีระสังข์
เจ้าพนักงานออกบัตร

เลขรหัสประจำบ้าน 6396-000422-2

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

สำนักทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านตาก

รายการที่อยู่ 67 หมู่ที่ 3 ตำบลตากออก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน กะเปียนบ้านชั่วคราว

ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 26 ธันวาคม 2555

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายสมเพียร ดงอนนท์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ธันวาคม 2555

1

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 6396-000422-2

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายนกั จัวะสังข์

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 4-5307-00001-07-5 สถานภาพ ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 13 ต.ค. 2521

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นิตยา

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มาลัยง

สัญชาติ ไทย

* มาจาก 120 หมู่ที่ 5 ต.ตากออก

นายทะเบียน

อ.บ้านตาก จ.ตาก เมื่อ 26 ธ.ค. 2555

(นายสมเพียร ดงอนนท์)

** ไปที่

นายทะเบียน

นกั จัวะสังข์
ส.ท. ต.ตากออก