



## สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ จ. ๙.๒ กฟส.จ.บต.เขต.๑ ๐๗๙/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก  
ตำบล/แขวง.....ตากออก..... อำเภอ/เขต.....บ้านตาก.....จังหวัด.....ตาก.....  
เมื่อวันที่.....๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔.....ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย.....นายฤทธิศักดิ์ ดลสา  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย / นาง / นส.....คริน แก้วมา  
เลขประจำตัวประชาชน.....๓๖๓๐๒๐๐๐๑๔๓๙๐.....อยู่บ้านเลขที่.....๑๒๐.....หมู่ที่.....๕.....  
ตำบล.....ตากออก.....อำเภอ.....บ้านตาก.....จังหวัด.....ตาก.....  
รหัสไปรษณีย์.....๖๓๑๒๐.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้ง  
ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง การปลดและต่อสายเทอร์มินอล สับเปลี่ยน ย้าย ปรับปรุงซ่อมแซม และถอนคืน  
มิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย  
สัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นในวงเงิน.....๑๖๘,๒๒๔.....บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน )  
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่ง  
ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญา ได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริง  
มากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....๒.....แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน.....๒.....แผ่น

๒.๓.....ฯลฯ..... จำนวน.....๒.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน  
สัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย  
ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่.....๑ มกราคม ๒๕๖๕.....ถึง.....๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด  
และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ในใบสั่งจ้าง

## ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ ( ห้า ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

## ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ วันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว เมื่อมีการติดตั้งหรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ต้องจับพิกัด GIS วัดแรงดันไฟฟ้าทั้งก่อนเข้าและออกที่ตัวมิเตอร์ทุกเครื่อง ถ่ายรูปตัวมิเตอร์ให้เห็น PEA ชัดเจน ๑ รูป และถ่ายรูปเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมบริเวณที่ติดตั้งให้เห็นชัดเจน ๑ รูป

## ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบงานไว้ ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานจ้าง ที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอลงเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

## ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

## ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา





## ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็น ที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนด ๓ ( สาม ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

## ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้รับไว้เป็น อย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

## ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความ ซำนานญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุม งานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็น หนังสือ ไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อ ขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน สัญญาข้อ ๙. เท่านั้น





## ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้าง ดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

## ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

## ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ( ศูนย์จุดสองศูนย์ ) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน ) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ ใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้ เครื่องใช้ใน การทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร





ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม ( ถ้ามี ) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนึ่งอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญา ได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว





ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายสุทธศักดิ์ ตลสา )

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นายกรีน แก้วมา )

ลงชื่อ.....พยาน  
( นายนิกร อิ่มแสง )

ลงชื่อ.....พยาน  
( นายศราวุธ มั่นใจ )





## ภาคผนวก ๑

รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บต.

ถึง กฟส.อ.บต.

เลขที่ น2. กฟส.อ.บต.(บต.)

วันที่ 27 ธ.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2565

เรียน ผจก.กฟส.อ.บต.

ตามอนุมัติที่ น.2 กฟส.อ.บต.(บต.) 634 /2564 ลว. 16 ธ.ค. 2564 เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี2565 ในการเดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง, สับเปลี่ยน, ย้าย, ปรับปรุง ซ่อมย่อย และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส 2 สาย และ ชนิด 3 เฟส 4 สาย นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่, งานสับเปลี่ยน, งานย้าย, งานปรับปรุง ซ่อมย่อยและถอนคืนมิเตอร์ในเขตพื้นที่ของ กฟส.อ.บต. เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมิเตอร์ ลดปัญหาหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกฟผ. ผบต.กฟส.บ้านตาก พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยเสริมการให้บริการกับผู้ใช้ไฟ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา นายคริน แก้วมา บ้านเลขที่ 120 ม.5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เป็นผู้เสนอไม่เกินราคากลาง ตามบันทึกที่ น.2 กบส.(มม.)-2034/2564 ลว. 1 พ.ย. 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดดังนี้

**การจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ยกเว้นกรณีงดจ่ายไฟ)**

| ลำดับ | กิจกรรม                                                      | รายละเอียด | ราคาต่อเครื่อง    |                   | ผู้รับจ้าง     |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |                                                              |            | ราคากลาง<br>(บาท) | ราคาจ้าง<br>(บาท) |                |
| 1     | งานติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่                     |            |                   |                   |                |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 172               | 172               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 236               | 236               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 104               | 104               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 122               | 122               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 50                | 50                | นายคริน แก้วมา |
| 2     | งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่ |            |                   |                   |                |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 72                | 72                | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 117               | 117               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 174               | 174               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 208               | 208               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 191               | 191               | นายคริน แก้วมา |
| 3     | งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่         |            |                   |                   |                |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 174               | 174               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 208               | 208               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 191               | 191               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 238               | 238               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 58                | 58                | นายคริน แก้วมา |
| 4     | งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด       |            |                   |                   |                |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 58                | 58                | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 77                | 77                | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 191               | 191               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 238               | 238               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 58                | 58                | นายคริน แก้วมา |
| 5     | งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ(ถอนคืน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)  |            |                   |                   |                |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 58                | 58                | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 77                | 77                | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 191               | 191               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 238               | 238               | นายคริน แก้วมา |
|       |                                                              | 1 เฟส      | 58                | 58                | นายคริน แก้วมา |

| ลำดับ | กิจกรรม                                         | รายละเอียด | ราคาต่อเครื่อง    |                   | ผู้รับจ้าง     |
|-------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |                                                 |            | ราคากลาง<br>(บาท) | ราคาจ้าง<br>(บาท) |                |
| 6     | งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์ 1 เฟส    |            |                   |                   |                |
|       | - รื้อถอนสายด้านเข้ามอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งสายด้านเข้ามอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนสายด้านออกมอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา  | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งสายด้านออกมอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา  | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนมอเตอร์                                | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งมอเตอร์                                | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น                         | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น                         | 1 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์ 3 เฟส    |            |                   |                   |                |
|       | - รื้อถอนสายด้านเข้ามอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา | 3 เฟส      | 29                | 29                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งสายด้านเข้ามอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา | 3 เฟส      | 29                | 29                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนสายด้านออกมอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา  | 3 เฟส      | 29                | 29                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งสายด้านออกมอเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชานคา  | 3 เฟส      | 29                | 29                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนมอเตอร์                                | 3 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งมอเตอร์                                | 3 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น                         | 3 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น                         | 3 เฟส      | 24                | 24                | นายคริน แก้วมา |
|       | - รื้อถอนตู้มอเตอร์                             | 3 เฟส      | 10                | 10                | นายคริน แก้วมา |
|       | - ติดตั้งตู้มอเตอร์                             | 3 เฟส      | 10                | 10                | นายคริน แก้วมา |
| 7     | ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด                            |            | 83                | 83                | นายคริน แก้วมา |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นายนที จีวะสังข์ เป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับมอเตอร์แรงต่ำ ในพื้นที่ กฟส.อ.บต. ในวงเงิน 168,224 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ นายศราวุธ มั่นใจ พงช.5 ผบต.กฟส.อ.บต. เป็นผู้ควบคุมงาน และให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1. นายนิกร อิ่มแสง ผบ.ต.กฟส.อ.บต.
2. นางนิรันดร์ จิตรกรนานา พงช.7 ผกบ.กฟส.อ.บต.
3. นายนิกร ขอบกิจการ พบช.5 ผบต.กฟส.อ.บต.

(นายนิกร อิ่มแสง)

ผบ.ต.กฟส.อ.บต.

ที่ น.2 กฟส.อ.บต.(บต.). 657/2564

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการตามระเบียบ กฟภ. และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป


(นายอภิศักดิ์ อุลลสา)

ผจก.กฟส.อ.บต.



ภาคผนวก ๒

ใบเสนอราคา



เลขที่รับ

5247

วันที่...

20 ธ.ค. 2564

เวลา.....น.

SCAN

21 ธ.ค.  
สง. ๒๐๖๕

/ ឃ. ឆ.  
ត្រូវបានបោះពុម្ព

120 2.5 H.Y. THONG O.D. KHAH O.K.H.

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2565

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก

ตามหนังสือที่ มท 5308.18/กฟส.อ.บต. 48802 ลว.17 ธ.ค. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก  
ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2565 นั้น

ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะรับเหมาค่าเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก  
โนงเงิน 168,224 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดในการ  
เสนอราคาดังนี้

| ลำดับ | กิจกรรม                                                      | รายละเอียด | ราคาต่อเครื่อง |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1     | งานติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่                     |            |                |
|       | - บนเสาไฟฟ้า                                                 | 1 เฟส      | 172            |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 236            |
|       | - เมนชาคา                                                    | 1 เฟส      | 104            |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 122            |
|       | - คอนโดมิเนียม/อาคารชุด                                      | 1 เฟส      | 50             |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 50             |
| 2     | งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่ |            |                |
|       | - บนเสาไฟฟ้า/เมนชาคา/คอนโดมิเนียม                            | 1 เฟส      | 72             |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 117            |
| 3     | งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่         |            |                |
|       | - บนเสาไฟฟ้า/เมนชาคา                                         | 1 เฟส      | 174            |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 208            |
| 4     | งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด       |            |                |
|       | - บนเสาไฟฟ้า/เมนชาคา                                         | 1 เฟส      | 191            |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 238            |
| 5     | งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ(ถอนคืน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)  |            |                |
|       | - บนเสาไฟฟ้า/เมนชาคา                                         | 1 เฟส      | 58             |
|       |                                                              | 3 เฟส      | 77             |
| 6     | งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 เฟส                 |            |                |
|       | - รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชาคา               | 1 เฟส      | 24             |
|       | - ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชาคา               | 1 เฟส      | 24             |
|       | - รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชาคา                | 1 เฟส      | 24             |
|       | - ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชาคา                | 1 เฟส      | 24             |
|       | - รื้อถอนมิเตอร์                                             | 1 เฟส      | 24             |
|       | - ติดตั้งมิเตอร์                                             | 1 เฟส      | 24             |
|       | - รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น                                      | 1 เฟส      | 24             |
|       | - ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น                                      | 1 เฟส      | 24             |



| ลำดับ | กิจกรรม                                        | รายละเอียด | ราคาต่อเครื่อง |
|-------|------------------------------------------------|------------|----------------|
| 6     | งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 3 เฟส   |            |                |
|       | - รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชาคา | 3 เฟส      | 29             |
|       | - ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชาคา | 3 เฟส      | 29             |
|       | - รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่สายไฟฟ้า/เมนชาคา  | 3 เฟส      | 29             |
|       | - ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชาคา  | 3 เฟส      | 29             |
|       | - รื้อถอนมิเตอร์                               | 3 เฟส      | 24             |
|       | - ติดตั้งมิเตอร์                               | 3 เฟส      | 24             |
|       | - รื้อถอนไม้เป็นค่อแผ่น                        | 3 เฟส      | 24             |
|       | - ติดตั้งไม้เป็นค่อแผ่น                        | 3 เฟส      | 24             |
|       | - รื้อถอนตู้มิเตอร์                            | 3 เฟส      | 10             |
|       | - ติดตั้งตู้มิเตอร์                            | 3 เฟส      | 10             |
| 7     | ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด                           |            | 83             |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคริน แก้วมา)

ผู้รับจ้าง

ที่ น.๒ บต.(ธก.)...../.....

เรียน ☐ ผจก.กฟย.


☐ แผนก..... *นาย กว*

☒ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา

☐ เพื่อดำเนินการ ☐ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ เพื่อถือปฏิบัติ ☐ เวียนทราบ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายฤทธิศักดิ์ ดลสา)

ผจก.กฟส.อ.บต.

20 ธ.ค. 2564

၁၈၁





บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 6302 00014 39 0  
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย คริน แก้วมา

Name Mr. Krin

Last name Kaewma

เกิดวันที่ 28 มิ.ย. 2504

Date of Birth 28 Jun. 1961

ศาสนา พุทธ

สูง 120 ซม. 5 ต.ตากออก

อ.บ้านตาก จ.ตาก

4 ต.ค. 2558

วันออกบัตร

4 Aug. 2015

Date of Issue



(นายกรัฐมนตรี)  
เจ้าพนักงานออกบัตร

27 มิ.ย. 2567

วันบัตรหมดอายุ

27 Jun. 2024

Date of Expiry



6302-02-08040914

BORA-8.3-02



ประเทศไทย  
THAILAND

JT2-C906500-81

41093

สำเนาถูกต้อง

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 6302-009028-8

สำนักทะเบียน อำเภอบ้านตาก

รายการที่อยู่ 120 หมู่ที่ 5

ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 22 พ.ค. 2534

ลงชื่อ

นายทะเบียน

นางธารกิพย์ ริดเกาะ

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 มี.ค. 2543

1

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

6302-009028-8

ลำดับที่ 2

ชื่อนายครีน แก้วมา

สัญชาติไทย

เพศชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-6302-00014-39-0

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 28 มี.ย. 2504

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

คำหล้า

สัญชาติไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

มี

สัญชาติไทย

\* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 22 พ.ค. 2534

นางธารกิพย์ ริดเกาะ

นายทะเบียน

\*\* ไปที่

นายทะเบียน

3

สำเนาถูกต้อง