



บุคคล



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.สอ. ๐๐๑ / ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง... 396หมู่ที่ 7.....

ตำบล/แขวงบ้านหนอง.....อำเภอ/เขต.....สอง.....จังหวัด.....แพร่.....

เมื่อวันที่..29 ธันวาคม 2559....ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย.....นายปรีชา คำเพิ่ม.

.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง..(ผู้รับมอบอำนาจ).....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ.....นายยงยุทธ ปัญญาวรรณ.....

เลขประจำตัวประชาชน....3 5406 00067 77 7.....อยู่บ้านเลขที่.....150.....หมู่ที่...1.....

ตำบล.....ห้วยหม้าย..... อำเภอสอง..... จังหวัดแพร่.....

รหัสไปรษณีย์.....54120.....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา.(เดินสายเข้า-ออก ติดตั้ง ไม้แป้น รองรับสายและมิเตอร์) ตัด-ตอกลับมิเตอร์, สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ, เพิ่มน้ำคุมมิเตอร์, ปรับปรุง-ซ่อมแซมมิเตอร์, ย้ายมิเตอร์, และถอนคืนมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ.....กฟส.สอง.....ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน...97,000...บาท (.เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน..) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ ต่างๆ ชนิดใด และมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระ หนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกับตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2.

สร.1.1-ป.52

*เดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง - ตัดกลับ - ตอกลับ การปลดและต่อสารเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ *

* 230313 = ๕ พ.ค.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ./.....

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นว่าหนึ่งของสัญญานี้

2.1 พนวก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน1.....แผ่น

2.2 พนวก 2 ใบเสนอราคา จำนวน1.....แผ่น

2.3 ฯลฯ จำนวนแผ่น

ความโดยในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาที่ตั้งเดือน.....4 ม.ค. 2560.....ถึง..31 ธ.ค. 2560...

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสัญญาจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา ข้อ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นามบุญให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจ้างจะทำงานจ้างตามปริมาณสถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่ จ./.....

ถ้าผลของงานตรวจสอบ ปรากฏว่างานข้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งข้างผู้ว่าจังหวง ไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับมอบงานข้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับข้างต้องเรียกแก้ไขงานข้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งข้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับข้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับข้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ 7 การชำระเงิน

ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับข้างตามบริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งข้างแต่ละคราวและตามราคายอดหันนวยดังระบุไว้ในพนวก 2 แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับข้างได้ส่งมอบงานข้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งข้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานข้างของผู้ว่าจังได้ตรวจรับงานข้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8 สิทธิของผู้ว่าจังในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลูกค่างไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 9 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานข้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจังได้รับมอบงานข้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับข้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพรี้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ที่ จ./.....

ข้อ 10 การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวตนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นระหว่างที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ 11 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ใดได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อบาധอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12 ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกลางต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุคิวตียนออกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชั่มเช่นให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ที่ จ./.....

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทุนแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้เก็บไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขออย่าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตาม สัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อตัวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้าง จะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและ รายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคน หนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบาധกำหนดเวลาทำ การให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ในสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้นำออกเดิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราเรื้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่า วันละ 100.- (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้อีกด้วย

ในระหว่าง.../

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ จ./.....

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาอัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักເเอกสาราจ้างจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເเอกสาราจ้างจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละ สิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การขยาย.../

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

ที่ จ. /

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจังจะต้อง^{ให้}
ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


ข้อ 20 การส่งคำบอกร่าง


บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้
ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่
ระบุไว้ในข้อขั้นตอนของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง
เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ
ดังกล่าวในวาระก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายปรีชา คำเพิ่ม)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นาย Yingyuth Panyavarakorn)

ลงชื่อ  พยาน
(นายเทekit Skandha บุญสุวรรณ)

ลงชื่อ  พยาน
(นายกัครรต แก้วสุทธิ)



ប៊ូនពិភាក្សា

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.สอง ถึง ผจก.กฟส.สอง
เลขที่ สอง(บต.)-๔๗๖/๒๕๕๙ วันที่ 28 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงตัว
อ้าง ถึง

เรียน พก.กฟส.สอง

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่ กสธ. (ปร.)838/2557 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2557 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เพื่อให้หลักเกณฑ์การปฏิบัติสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟฟ้า

1.2 ตามบันทึกที่ น.2 กบล.(มม.) -3713 คล.22 พ.ย. 2559 ขออนุมัติรากากกลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับ
บิตรครรรง์ต่อ ประจำปี 2560

๑.๓ ตราบเข้าที่ก็ที่ น.๒ กบจ.(มม.) - ๓๗๑๙ ລວ. ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ กำหนดราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์เรց

๓๗๙ | 2560

2. ข้อเท็จจริง

2.1 เนื่องด้วย กฟส.สอง มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย เนื่องจากปัจจุบัน พนักงานมีไม่เพียงพอจะต้องไปปฏิบูรณ์ด้านงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำล่าช้า กฟส.สอง พิจารณาแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ได้ขออนุมัติหลักการ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ สับเปลี่ยน-เพิ่มน้ำค่าถอนคืน ย้ายมิเตอร์ และปรับปรุงซ่อมแซม ยานพาหนะ อยู่ในราษฎร์บ้านเรา ดังนั้น จึงได้จัดทำแบบฟอร์มที่แนบท้ายไว้ดังนี้

3. ข้อพิจารณา

3.1 เก็บสมควรจ้างเหมา นายยงยุทธ ปัญญาวรรณ บ้านเลขที่ 150 ม.1 ต.หัวหม้าย อ.สอง
จ.แพร่ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์,สับเปลี่ยน-เพิ่มน้ำด,ถอนคืน,รื้ามิเตอร์ และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์แรงทำ
ระบบ 1 เพส 2 สาย และระบบ 3 เพส 4 สาย เนื่องจากเคยเป็นคนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสอง มาก่อน

ทั้งนี้ ถ้า กฟส. ส่อง จะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายเกิดศักดิ์ บุณสุวรรณ)

អធ. ១៣ រាជ. សម្រេច

(นายธีชา คำเพิ่ม)

ພາກ, ປົກສ, ສອງ



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.สอง	ถึง	ผจก.กฟส.สอง
เลขที่	สอง(บต.)-๘๗๑/๒๐๕๙	วันที่	21 ธันวาคม 2559
เรื่อง	ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดัน		
อ้าง อ้าง			

เรียน ผจก.กฟส.สอง

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่ กสร. (ปร.)838/2557 ลง 16 ต.ค. 2557 เจ้งเวียนหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เพื่อให้หลักเกณฑ์การปฏิบัติสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเจ้งเดือนก่อนงวดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า (Spot bill)

1.2 ตามบันทึกที่ น.2 กบล.(มม.) -3713 ลง 22 พ.ย. 2559 ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดันปี 2560

1.3 ตามบันทึกที่ น.2 กบล.(มม.) – 3719 ลง 22 พ.ย. 2559 กำหนดราคากลางจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดันปี 2560

2. ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วย กฟส.สอง มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดัน ระบบ 1 เพส 2 สาย และ 3 เพส 4 สาย เนื่องจากปัจจุบัน พนักงานมีไม่เพียงพอจะต้องไปปฏิบัติงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดันล่าช้า กฟส.สอง พิจารณาแล้ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Yanpan พาหนะ จึงขออนุมัติหลักการ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยน-เพิ่มน้ำด, ถอนคืน, ย้ายมิเตอร์ และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์แรงดัน ระบบ 1 เพส 2 สาย และ 3 เพส 4 เพส และขอแต่งตั้งคณะกรรมการ

3. ข้อพิจารณา

จากรายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อที่ 2 เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยน-เพิ่มน้ำด, ถอนคืน, ย้ายมิเตอร์, สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

3.1 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการต่อรองราคาดังนี้

- นายเทิดศักดิ์ บุญสุวรรณ หพ.บต.กฟส.สอง
- นายอรรถชา สุภาวดียังกูร หพ.บง.กฟส.สอง
- นายคำรณ งามแยก พชง.7 กฟส.สอง

3.2 ขอแต่งตั้งผู้ควบคุมการจ้างเหมา ดังนี้

- นายภควัตร แก้วสุทธิ พชง.3 กฟส.สอง

3.3 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานเข้างemea ดังนี้

- นายชัยวิทย์ วงศ์สุข พชร.7 กฟส.สอง 
- นายจิตกร ทองไหล พชร.6 กฟส.สอง
- นายกานทร์ ศิริประคิมฐ์ พบช.6 กฟส.สอง

ทั้งนี้ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการเข้าง. พ.ศ. 2543 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป



(นายเทิดศักดิ์ บุญสุวรรณ)
ผพ.บต.กฟส.สอง

ที่ สอง.

อนุมัติ

-ดำเนินการตามระเบียบ โดยเคร่งครัด



(นายปรีชา คำเพิ่ม)

ผจก.กฟส.สอง

ห้ารเพ็ชรewanภูมิภาคสาขาอีนาอสเซน
 จังหวัดพะ^ง
 บุกต๊อก บ.ค. ๐๔๕๕๗๘ ๐๘.๑๘.
 ๓๑๖๙
 บ้านเลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลหม้าย อ. ส่อง จ. แพร่
 บ้านเลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลหม้าย อ. ส่อง จ. แพร่

27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอครุภารกิจเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอีกาอสโซง

ตามหนังสือ ที่ อ้างถึงข้าพเจ้า นายยงยุทธ บัญญารณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลหม้าย อ. ส่อง จ. แพร่ มีความยินดี
ลดค่าจ้างเหมา ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่อ ตามรายละเอียดค่าจ้างเหมา ในการดำเนินการดังนี้

ที่	งาน	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง (บาท)
1	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่และเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์	1.1 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	160
		1.2 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	205
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด คอนโดยเมเนียม	1.3 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	50
2	2.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดหรือเพิ่มขนาด	2.1.1 ไม่มีการเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ (สำหรับมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส)	60,100
		2.1.2 ต้องมีการเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ใหม่ (สำหรับมิเตอร์ 1 เฟส)	170
		2.1.3 ต้องมีการเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ใหม่ (สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส)	205
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	2.2.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	60,100
3	3.1 ปรับปรุง-ซ่อมย่อยมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	3.1.1 ปรับปรุงรื้อถอนมิเตอร์ และติดตั้งคืน	40
		3.1.2 ปรับปรุงสายเข้ามิเตอร์	40
		3.1.3 ปรับปรุงสายออกมิเตอร์	40
		3.1.4 ปรับปรุงไม้แป้นรองรับมิเตอร์	40
4	3.2 ปรับปรุง-ซ่อมย่อยมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	3.2.1 ปรับปรุงรื้อถอนมิเตอร์ และติดตั้งคืน	40
		3.2.2 ปรับปรุงสายเข้ามิเตอร์	50
		3.2.3 ปรับปรุงสายออกมิเตอร์	50
		3.2.4 ปรับปรุงไม้แป้นรองรับมิเตอร์	50
5	4.1 ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	4.1.1 ทุกรถ	170
	4.2 ย้ายมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	4.2.1 ทุกรถ	215
๕	ถอนคืนมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส	ทุกรถ, พร้อมอุปกรณ์(สาย, ตู้)	50,75

ลำดับ	งาน	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง (บาท)
6	6.1 จ้างเหมาตัดกลับมิเตอร์ 6.2 จ้างเหมาต่อกลับมิเตอร์ 6.3 จ้างเหมาปลดสายเทอร์มินอล 6.4 จ้างเหมาต่อสายเทอร์มินอล	6.1.1 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 6.1.2 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 6.1.3 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 6.1.4 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	45 45 40 40
7	7.1 จ้างเหมาตัดกลับมิเตอร์ 7.2 จ้างเหมาต่อกลับมิเตอร์ 7.3 จ้างเหมาปลดสายเทอร์มินอล 7.4 จ้างเหมาต่อสายเทอร์มินอล	7.1.1 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 7.1.2 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 7.1.3 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 7.1.4 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	60 60 60 60

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายยงยุทธ ปัญญาวรรณ)

ผู้รับเหมา

- ดำเนินการตามที่ได้ตกลงไว้
ดำเนินการโดยท่าน
นายยงยุทธ ปัญญาวรรณ

27 ๘.๗.๖๔

<input checked="" type="checkbox"/> เรียน O. กฟภ.
<input type="checkbox"/> โทร. กฟภ.
<input type="checkbox"/> พนักงาน
<input type="checkbox"/> เป็นหน้าบาน <input checked="" type="checkbox"/> เป็นหน้าท่าทาง
<input type="checkbox"/> เป็นเจ้าหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
<input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้เชื่อมต่อ <input type="checkbox"/> เป็นผู้รับ

(นายพิศศิลป์ บุญสารณะ)
พน.บพ.กฟส.สห.
ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟส.สห.

๒๗ ๘.๗.๖๔



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

1

เลขที่ส่วนกลางบ้าน

5406-002151-2

สำนักทะเบียน อาเภอส่อง

รายการที่อยู่

150 หมู่ที่ 1

ตำบลห้วยหม้าย อำเภอส่อง จังหวัดแพร่

ชื่อบ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่

แทนฉบับเดิมที่ทำไว้

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางชุติสรา ใจเฉพาะ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 16 กรกฎาคม 2552

1

เล่มที่

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่ส่วนกลางบ้าน

ลำดับที่ 2

1

5406-002151-2

เพศ ชาย

สัญชาติ ไทย

ชื่อ นายยงยุทธ ปัญญาวรรถ

เลขประจำตัวประชาชน

3-5406-00067-77-7

สถานภาพ

ผู้娶คัย

เกิดเมื่อ

29 ส.ค. 2502

มาตราผู้ให้กำเนิด ชื่อ ปั้น

3-5406-00067-76-9

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ จันทร์

สัญชาติ ไทย

* มาจาก

สายชื่อนมลการะ เบี้ยนราษฎร์

นายทะเบียน

(นางชุติสรา ใจเฉพาะ)

** ไปที่

นายทะเบียน

3



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สอ ถึง ผจก.กฟส.สอ
 เลขที่ สอ(บต.)-๘๗๖/๒๙๗ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดัน
 อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.สอ

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่ กสธ. (ปร.)838/2557 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2557 แจ้งเรียนหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เพื่อให้หลักเกณฑ์การปฏิบัติสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟฟ้า เอกชนรายย่อยระบบงานจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า (Spot bill)

1.2 ตามบันทึกที่ น.2 กบล.(มม.) -3713 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559 ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับ มิเตอร์แรงดันประจำปี 2560

1.3 ตามบันทึกที่ น.2 กบล.(มม.) – 3719 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559 กำหนดราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดันประจำปี 2560

2. ข้อเท็จจริง

2.1 เนื่องด้วย กฟส.สอ มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดัน ระบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย เนื่องจากบ้านพักงานมีไม่เพียงพอจะต้องไปปฏิบัติงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย ทำลาย และ 3 เฟส 4 สาย เนื่องจากบ้านพักงานมีไม่เพียงพอจะต้องไปปฏิบัติงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดันล่าช้า กฟส.สอ พิจารณาแล้ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ยานพาหนะ ได้ขออนุมัติหลักการ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยน-เพิ่มขนาด, ถอนคืน, ย้ายมิเตอร์ และปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์แรงดัน ระบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย แล้ว ตามหนังสือ อนุมัติหลักการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

3. ข้อพิจารณา

3.1 เห็นสมควรจ้างเหมา นายยงยุทธ บัญญารณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ 1 ตำบลหม้าย อ.สอ จ.แพร่ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์, สับเปลี่ยน-เพิ่มขนาด, ถอนคืน, ย้ายมิเตอร์ และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์แรงดัน ระบบ 1 เฟส 2 สาย และระบบ 3 เฟส 4 สาย เนื่องจากเคยเป็นคนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาส่อง มาก่อน

ทั้งนี้ กฟส.สอ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟก.ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายยงยุทธ บัญญารณ)

ผบ.กฟส.สอ

อนุมัติ

(นายปรีชา คำเพิ่ม)

ผจก. กฟส. สอ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

วันที่ 26 ส.ค. 2559 เวลา 08.32 น.
เลขที่ 3154

150 ม.1 ต.ห้วยหน้าย อ.สอง จ.แพรฯ

23 ธันวาคม 2559

เรื่อง เสนอราคางานดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง มีความประสงค์จ้างเหมาในการดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดันภายในเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง นั้น

ข้าพเจ้า นายยงยุทธ ปัญญาวรรณ บ้านเลขที่ 150 ม.1 ต.ห้วยหน้าย อ.สอง จ.แพรฯ ซึ่งเคยเป็นคนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มา ก่อนมีความประสงค์ขอรับการจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงดัน โดยข้าพเจ้าขอเสนอราคางานจ้างเหมาในการดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้

ที่	งาน	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง (บาท)
1	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่และเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์	1.1 มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	163
		1.2 มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	206
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด คอนโดยนิเนียม	1.3 มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	50
2	2.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดหรือเพิ่มน้ำด	2.1.1 ไม่มีการเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ (สำหรับมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส)	63,203
		2.1.2 ต้องมีการเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ใหม่ (สำหรับมิเตอร์ ๑ เฟส)	175
		2.1.3 ต้องมีการเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ใหม่ (สำหรับมิเตอร์ ๓ เฟส)	208
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	2.2.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	63,103
3	3.1 ปรับปรุง-ซ่อมย่ออย่างมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	3.1.1 ปรับปรุงรื้อถอนมิเตอร์ และติดตั้งคืน	45
		3.1.2 ปรับปรุงสายเข้ามิเตอร์	45
		3.1.3 ปรับปรุงสายออกมิเตอร์	45
		3.1.4 ปรับปรุงไม้แป้นรองรับมิเตอร์	45
3	3.2 ปรับปรุง-ซ่อมย่ออย่างมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	3.2.1 ปรับปรุงรื้อถอนมิเตอร์ และติดตั้งคืน	45
		3.2.2 ปรับปรุงสายเข้ามิเตอร์	45
		3.2.3 ปรับปรุงสายออกมิเตอร์	45
		3.2.4 ปรับปรุงไม้แป้นรองรับมิเตอร์	45
4	4.1 ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	4.1.1 ทุกร Öl	175
	4.2 ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	4.2.1 ทุกร Öl	217
5	ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส	ทุกร Öl, พร้อมอุปกรณ์(สาย, ตู้)	55,75

ที่	งาน	รายละเอียด	ราคา/เครื่อง (บาท)
6	6.1 จ้างเหมาตัดกลับมิเตอร์	6.1.1 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	47
	6.2 จ้างเหมาต่อกลับมิเตอร์	6.1.2 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	47
	6.3 จ้างเหมาปลดสายเทอร์มินอล	6.1.3 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	45
	6.4 จ้างเหมาต่อสายเทอร์มินอล	6.1.4 มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	45
7	7.1 จ้างเหมาตัดกลับมิเตอร์	7.1.1 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	65
	7.2 จ้างเหมาต่อกลับมิเตอร์	7.1.2 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	65
	7.3 จ้างเหมาปลดสายเทอร์มินอล	7.1.3 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	62
	7.4 จ้างเหมาต่อสายเทอร์มินอล	7.1.4 มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	62

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Aug 18 J.W. M. S.

(นายยงยุทธ ปัญญาวรรณ)

ជំរឿបមេនា

Mr/Mrs/Miss	Mr/Mrs/Miss
First Name	Suree
Last Name	กานต์
Date of Birth	20/01/1980
Gender	Female
Address	บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๑ ถนนสุรินทร์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๕๐
Phone Number	๐๘๑-๔๒๓๖๗๘๙
Emergency Contact	นายพิรุฬห์ กานต์
Relationship to Deceased	บุตรสาว
誓詞 宣誓文	
我宣誓，所提供的資料是真實、準確及完整。我願意遵守所有適用的法律和規定，並對所提供的資料負責。	

(นายปรีดา รัตนพิม)
จาก กกฟด.สอจ 1

26 S.R. 2559;

- ດາວໂຫຼວມຕົກ
ລາຄູ່ຈົດຕະວາງນີ້ ສິນເມ
|| ຂະຫຍາຍ ທອນ

John

26 T.8159



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 5890100 – 1

ที่ มท.5307.18/สอง (บต.) - 32483

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสอง

396 หมู่ 7 ตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดเพชรบุรี

26 ธันวาคม 2559

เรื่อง ต่อรองราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

เรียน นายยงยุทธ ปัญญาวรรรณ

อ้างถึง ตามหนังสือเสนอราคาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ ลว. 23 ธันวาคม 2559

ตามที่ท่านได้ยื่นเสนอราคา งานจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ตามรายละเอียดค่าจ้างเหมาในการดำเนินการแนบนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสองสอง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาก็ที่เสนอมา ค่อนข้างสูง จึงได้รับขอให้ทางผู้รับเหมา นายยงยุทธ ปัญญาวรรรณ พิจารณาขอต่อรองราคลงอีก ทั้งนี้ หากได้ผลประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับ

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ บุญสุวรรณ)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(นายอรรถชา สุภาวนะยางกูร)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(นายคำรณ งามเฉลย)