



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาไกล์แนระบบไฟฟ้า

เลขที่ จ.กฟส.อ.พทล. 1921 /2567

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพทะเล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายสมพงษ์ ครอบพรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพทะเล สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 681/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66130 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาวพัชรินทร์ ทองน้อย อายุ บ้านเลขที่ 283 หมู่ 1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65000 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3650100925141 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไกล์แนระบบไฟฟ้าเป็นรายปีของผู้จ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้จ้าง โดยสัญญาเริ่มนี้ผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

ตัดต้นไม้ไกล์แนสูง ตั้งแต่ วัดดงกระสูบ

หนาแน่น	1.95	กม.
ปานกลาง	0.00	กม.
เบาบาง	0.00	กม.
ทึ่อง	0.00	กม.
รวม	1.95	กม.

ซึ่งมีระยะทางที่จะตัดต้นไม้ 1.95 กม. ตามแผนผังสังเขปที่แนบ โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่าแบบมาตรฐานที่ SA-015/52014 ทั้งนี้ต้องปฏิบัติการเงื่อนไขที่ราชการกำหนดในการ

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้จ้างเพื่อแนบเป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน การปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

จดหมายสำคัญ  
- ๔ พ.ย. 2567

ข้อ 2

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่จ. กสธ. ๐. พ๗๙ ๑๙๒๑/๒๕๖๒

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้างตามข้อ 3.1

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 .....

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 1 ธันวาคม 2567 หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นวดแรก

แรก

3.2 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้ – ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยืนล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เพื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบเหล้า ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.3 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติต่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

3.4 ในกรณีเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 (สาม) วัน นับตั้งจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อยอาจจะเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

จดหมายสำคัญ  
๔ พ.ย. 2567

ข้อ 4.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ. กฟผ. ๐-๘๗๔-๑๙๒๑/๒๕๖๗

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้จ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท (สองพันสองบาทถ้วน) ซึ่ง หลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 1 (หนึ่ง) งวด

### ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไว้ได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

### ข้อ 7. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในการที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดให้ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญากางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ก. ๑๘๘  
- ๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ข้อ 8.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ. กฟผ.๐ - พค.๑๙๒๑/๒๖๖๗

### ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงานเพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงพิมพ์เดิม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้น ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หากให้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรายงานที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามค่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรายงานที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรายงานที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จตามข้อ 14 ที่ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรายงานที่ยังไม่ได้

### ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรายงาน

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรายงานที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิให้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

นายแบบ  
- ๔ พ.ย. ๒๕๖๗

ในกรณี.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ กมส.๐-๘๗๙. ๑๙๒/๒๕๖๓

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจานนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. สิทธิของผู้รับจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินได้ ๆ จากผู้รับจ้าง ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินได้ ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจังตามสัญญานี้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันได้ ๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

### ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจังเพื่อลงชื่อรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าจ้างให้

### ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการณ์พิเศษหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจังทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังจะต้องชำระผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

นายแบบ  
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ 19.

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ กฟภ.๐ พ.ศ. ๑๙๒๑/๒๕๖๗

### ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่หันนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

### ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายสมพงษ์ ครอบพรัตน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพทะเล

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ทองน้อย)

ลงชื่อ..... พยาน

(นายบุญมี จันทร์ย้อย)

พ.ก.ก.พ.ส.อ.พ.ก.

ลงชื่อ..... พยาน

(นายณัฐกิตติ์ เกษมรัตน์)

พช.๖ ผก.ก.พ.ส.อ.พ.ก.

กัญญา  
๔ พ.ย. ๒๕๖๗

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 6501 00925 14 1  
Identification Number

ชื่อและนามสกุล น.ส. พัชรินทร์ ทองน้อย

Name Miss Patchrain

Last name Thongnol

เกิดวันที่ 11 เม.ย. 2512

Date of Birth 11 Apr. 1969

สถานที่

ที่อยู่ 283 หมู่ 1 บ. หนองพี้รัง อ. พะยอม จ. พระนครศรีอยุธยา

ชื่อเจ้าของบัตร

27 เม.ย. 2560

ออกบัตร

27-Apr. 2017

Date of Issue

10 เม.ย. 2569

วันหมดอายุ

10 Apr. 2026

Date of Expiry



BORA-9.2-04-2560



VOL-113982-03

ก.บ.ก.  
๒๔ ว.ส. 2561

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขที่บ้าน 6506-008557-1

สำนักทะเบียน

รายการที่อยู่ 283 หมู่ 1

ตำบลพรมพิราม อําเภอพรมพิราม จังหวัดพะเยา

ชื่อบ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

นางกุเรย์ จันกรา

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 27 ต.ค. 2541

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่บ้าน

6506-008557-1

ลำดับที่ 4

เพศหญิง

ชื่อ น.ส.พัชรินทร์ กองน้อย

สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน 3-6501-00926-14-1 สภานภาพ ผู้อยู่อาศัย

เดือนเมษายน 11 เม.ย. 2512

สัญชาติ ไทย

นางสาวไห้กันเนค ชื่อ หล่อ

สัญชาติ ไทย

บุตรไห้กันเนค ชื่อ ลนยง

นางทะเบียน

\* หมายเหตุ ฐานข้อมูลการทะเบียนราชบูรณะ

เข้าสู่ระบบในปัจจุบันนี้ เมื่อ 16 ต.ค. 2530

นางกุเรย์ จันกรา

นายทะเบียน

๑๖๗

๙/๒

คำยันต์  
๕๔ พ.ศ. 2567

เงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง

๑. ผู้ขายต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือสั่งมอบงาน หรือสำเนาใบสั่งของ .....๑..... ฉบับ
๒. กำหนดส่งมอบงาน ภายใน.....๓๐.....วัน โดยนับถ้วนจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
๓. ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่.....๒๐....พฤษจิกายน....๒๕๖๗
๔. สถานที่ส่งมอบงาน. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
๕. ระยะเวลาบับประกันคุณภาพ.....๓๐.....วัน
๖. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างต้องยกปรับตามข้อ
- ๖.๑. ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ๖.๒. กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ.....บาท(ในอัตรา  
ร้อยละ ๐.๑๐ .ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท)
๗. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ใน  
ใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และ  
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของด หรือลด  
ค่าปรับไม่ได้
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม  
สัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ การติดอาการแสดงป์ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..... ๓๐๐๔๙๗๑๓๕....ลงวันที่...๒๒....ตุลาคม..๒๕๖๗....จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

ตั้งแต่วันที่...๒๒.....เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๗.....และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้  
ทุกประการ

(ลงชื่อ) *พิรุณ ลีหะ* ผู้รับจ้าง

(.....นน.น.น.น.น.น. กองบอน)

ตำแหน่ง.....

บริษัท,ห้าง,ร้าน.....

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน)

โทร.....

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....

๐๗๙ ๘๕๒๒๒ ๔๖

เงื่อนไขใบสั่งจ้าง เริ่ม ....๒๒...ตุลาคม....๒๕๖๗



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DB22676710020001



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนหมายเลข ๑๖๘ แขวงลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอโศก (สาขาที่ ๐๐๖๓)

ที่อยู่ เลขที่ ๖๘๑/๑ หมู่ ๓ ตำบลเพทະເລ ອານຸພະບາດ ຈົງວັດພັດຈີນ ๖๖๑๓๐

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสลูกค้า ๘๓๕๑๘๒

ได้รับเงินจาก น.ส.พัชรินทร์ ทองคำยศ

ที่อยู่ ๒๐๓ ม.๑ ต.พรมพิราม อ.พรมพิราม จ.ปทุมธานี ๘๕๑๕๐

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เบอร์ชั่งต่อไปนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕๐๔๐๙๙๒๖๑๔๑ สำนักงานไฟฟ้า)

รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน ๑ ปี จ.กฟล.อ.พหล.๑๙๒๑/๒๕๖๗ ถ.๐.๐๑/๑๐/๖๗		2,200.00	2,200.00
โดยเงินสด			
รวม ราคาสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... %			2,200.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			2,200.00
(สองพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน  
ผู้รับเงินที่รับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามกำหนดแล้ว

(กง.117-๙.49) เลขที่ ๑ก 06647491