



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลปากคาด ตำบล/แขวง ปากคาด อำเภอ/เขต ปากคาด จังหวัด บึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลปากคาด เลขที่ผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๓๗๐๘๔๙ โดย นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรประภาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๓๓๕๓๖๐๐๐๖๓๗ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง วิศิษฐ์ อำเภอ/เขต เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ โดย นางสาวจินตนา วชิรารัตนสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นค.๐๐๐๓๑๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเทศบาล ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยเทศบาล ๑๘ ตำบล/แขวง ปากคาด อำเภอ/เขต ปากคาด จังหวัด บึงกาฬ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ๑. ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบ                        | จำนวน ๑๑ แผ่น |
| ๒. หนังสือรับรองผลงาน                                | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๓. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๔. รูปแบบรายการ และแบบรูปราคางานก่อสร้าง             | จำนวน ๘ แผ่น  |
| ๕. แบบแปลน                                           | จำนวน ๓ แผ่น  |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๒๕ บาท (สี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง  
นางสาวจินตนา วชิรารัตนสกุล

(นางสาวจินตนา วชิรารัตนสกุล)

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันห้า ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๐๕๑.๔๐ บาท (หกพันห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดเดียวเป็นจำนวนเงินในอัตรา ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเทศบาล ๑๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ ตร.ม. (รวมหูก้าง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายหลังดำเนินการเป็นป้ายถาวร ๑ ป้าย) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


ลงชื่อ

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวจินตนา ขวชิรัตน์สกุล) 

ผู้รับจ้าง

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวจินตนา วชิรารัตนสกุล)

ผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ลงนามทำที่ สภ.ปากคาด

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (จุดสองห้า) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวจินตนา วชิราตันสกุล)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ลงชื่อ

(นายภิรมย์ ชนดีพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวจินตนา วชิรารัตนสกุล)

ผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือดัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๓๑.๒๕ - บาท (สองร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้า สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวจินตนา วชิรารัตน์สกุล)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ที่จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวจินตนา วชิรารัตน์สกุล)

ผู้รับจ้าง

ประกาศ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่ละข้อส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ปวช. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ นายช่างโยธา

๒๓.๒ วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๒


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวจินตนา วชิราตันสกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายศักดิ์ทวีชัย หมั่นหน้า)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศรีประกอบ พุทธวงศ์)



โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 6 บ้านท่านาคุณ

แบบเลขที่ ทต.ปากคาด /2565

เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

(ลงชื่อ)..... (ผู้ว่าจ้าง)  
(.....)  
(ลงชื่อ)..... (ผู้รับจ้าง)  
(.....)  
(ลงชื่อ)..... (พยาน)  
(.....)  
(ลงชื่อ)..... (พยาน)  
(.....)



สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด  
157 หมู่ ๖ ต.โพนเตี้ย อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  
โทร 042 - 481052 , 042 - 404235

โครงการ

ปรับปรุงโครงสร้าง มตส.เป็นแบบพลังวิไลสมณวิเทศ  
หอยเตาเผา 10 กบที่ 0 บ้านท่ามาตุ

การประเมินผล

การวาง

GMU

**คำขอ**

นายศักดิ์วิชัย หมั่นหา  
ปัดดา

1111


นายภิรมย์ ชนคัมภ์

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 17 พฤศจิกายน 2504 | น/น/เดือน/ปี |
|-------------------|--------------|

1987

Prison

2



(តង់ទី)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(1025)

แผนผังโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 6 บ้านท่าคุณ  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ทนาคเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151.00 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ข้าง)



เจ้าพนักงานเขตตำบลปากคาด  
157 หมู่ 5 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  
โทร 042 - 491052 , 042 - 404235

โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจร ทดสอบเป็นเขตพื้นที่ก่อสร้าง  
ขนาดถนน 10 หมู่ที่ 5 บ้านนาขุ่น

เขียนแบบ

นายทองสุข โทณะปาน  
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ

เสนอ

นายธัญญ์ ชื่นวงศ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายศักดิ์ชัย หนึ่งหน้า  
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ


นายวิวัฒน์ ยนต์พันธ์  
นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

วัน/เดือน/ปี 17 พฤศจิกายน 2564

แบบเลขที่

แผ่นที่

2



### รูปตัดตามขวางงานเสริมผิว

| บัญชีปริมาณงาน    |                                                         |       |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ที่               | รายการ                                                  | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1                 | ประกอบผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH                    | ตร.ม. | -         |
| 2                 | อุดซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง DEEP PATCH                   | ตร.ม. | -         |
| 3                 | TACK COAT ไหล่ทาง                                       | ตร.ม. | -         |
| 4                 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE                           | ตร.ม. | -         |
| 5                 | TACK COAT ผิวทาง                                        | ตร.ม. | 151.00    |
| 6                 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE                               | ตร.ม. | 151.00    |
| 7                 | ติดตั้งป้ายจราจร                                        | ป้าย  | 1         |
| 8                 | ติดตั้ง / ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร                      | ป้าย  | -         |
| 9                 | ติดตั้ง / ปรับปรุงหลักกั้นโค้ง                          | หลัก  | -         |
| 10                | ติดตั้งหลักกั้นโค้ง                                     | หลัก  | -         |
| 11                | เส้นแบ่งช่องจราจร (กว้าง 10 ซม. ยาว 1 ม. ระยะห่าง 3 ม.) | ตร.ม. | 5.70      |
| 12                | ลูกเหล็กแสดงทิศทาง                                      | จุด   | -         |
| 13                | RUMBLE STRIPS                                           | ตร.ม. | -         |
| 14                | ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )                         | ปุ่ม  | -         |
| 15                | ปรับปรุง GUARD RAIL                                     | ม.    | -         |
| รวมเส้นขอบสองด้าน |                                                         |       | -         |

(ลงชื่อ)..... (ผู้ว่าจ้าง)  
(ลงชื่อ)..... (ผู้รับจ้าง)  
(ลงชื่อ)..... (พยาน)  
(ลงชื่อ)..... (พยาน)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 18  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 25.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด  
 แบบเลขที่ ทด.ปากคาด 62/2565  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับ | รายการ                       | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                  |
|-------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง           | 75,825.34         | Factor F                                                                                                                  |
| 2     | Factor F งานทาง 1.3984       |                   | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ผันซูก 2 |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้าง               | 106,034.16        |                                                                                                                           |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 106,000.00        |                                                                                                                           |
|       | (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)       |                   |                                                                                                                           |

ระยะทางดำเนินการ 0.025 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,240,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 227/2565

..... ประธานกรรมการ  
 (นายธวัช พันธุ์วงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ  
 (นางอำพร พระสว่าง)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

..... กรรมการ  
 (นายพงษ์ธร โล่ห์ปาน)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... (ผู้ว่าจ้าง)

(.....)  
 (ลงชื่อ)..... (ผู้รับจ้าง)

(.....)  
 (ลงชื่อ)..... (พยาน)

(.....)  
 (ลงชื่อ)..... (พยาน)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทศบาล 18

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด

แบบเลขที่ ทด.ปากคาด 62/2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับ | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 1     | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                         |       |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.1 งานวางป่าและชุดคอ (FALSE)                   | ตร.ม. | -      | FALSE        | -         | 1.3984 | -                    | -          |
|       | 1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                        | ตร.ม. | -      |              |           |        |                      |            |
|       | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                       | ตร.ม. | -      |              |           |        |                      |            |
|       | 1.4 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)           | ตร.ม. | -      |              |           |        |                      |            |
|       | 1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)            | ตร.ม. | -      |              |           |        |                      |            |
|       | 1.6                                             | ตร.ม. |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.7 งานตัดดินคันทาง                             | ลบ.ม. |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                    | ลบ.ม. |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม. | ลบ.ม. |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.10 หนา ซม.                                    | ลบ.ม. |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.11 หนา ซม.                                    | ลบ.ม. |        |              |           |        |                      |            |
|       | 1.12                                            | ตร.ม. |        |              |           |        |                      |            |
| 2     | งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง                         |       |        |              |           |        |                      |            |
|       | 2.1 งานแทคโคต (Tack Coat)                       | ตร.ม. | 151.00 | 16.69        | 2,520.19  | 1.3984 | 23.34                | 3,524.23   |
|       | 2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.          | ตร.ม. | 151.00 | 475.65       | 71,823.15 | 1.3984 | 665.15               | 100,437.49 |
| 3     | งานตีเส้นจราจร                                  |       |        |              |           |        |                      |            |
|       | 3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)    | ตร.ม. | 0.70   | 260.00       | 182.00    | 1.3984 | 363.58               | 254.51     |
|       | 3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)       | ตร.ม. | 5.00   | 260.00       | 1,300.00  | 1.3984 | 363.58               | 1,817.92   |
| 4     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                      |       |        |              |           |        |                      |            |
|       | 4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |           |        |                      |            |
|       | 4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |           |        |                      |            |
|       | 4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |           |        |                      |            |
|       | 4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |           |        |                      |            |
|       | 4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3                       | ม.    |        |              |           |        |                      |            |
| 5     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                 |       |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |
|       | 5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |           |        |                      |            |

(ลงชื่อ).....(ผู้ว่าจ้าง)

(.....)

(ลงชื่อ).....(ผู้รับจ้าง)

(.....)

(ลงชื่อ).....(พยาน)

(.....)

(ลงชื่อ).....(พยาน)

| ลำดับ          | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------|----|----------------------|------------|
| 6              | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก           |       |       |              |         |    |                      |            |
| 6.1            | สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |       |              |         |    |                      |            |
| 6.2            | สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |       |              |         |    |                      |            |
| 6.3            | สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |       |              |         |    |                      |            |
| 7              | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก              |       |       |              |         |    |                      |            |
| 7.1            | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่  | แห่ง  |       |              |         |    |                      |            |
|                | กม. 0+000.00                                |       |       |              |         |    |                      |            |
|                | ขนาด ไม่มี                                  |       |       |              |         |    |                      |            |
|                | ยาว - ม.                                    |       |       |              |         |    |                      |            |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                             |       |       |              |         |    |                      | 106,034.15 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

|           |
|-----------|
| 75,825.34 |
| 0.00      |

|        |
|--------|
| 1.3984 |
| 1.2764 |

ค่างานต้นทุน

75,825.34

(ลงชื่อ)..... (ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ)..... (ผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ)..... (พยาน)

(ลงชื่อ)..... (พยาน)

|                 |   |        |           |
|-----------------|---|--------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายรวม   | = | 448.45 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม | = | 448.45 | บาท/ลบ.ม. |

งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Crushed Rock Soil Aggregate Under Cushion Under Concrete Pavement)

|                                      |   |        |           |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)         | = | 105.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 210.00 กม.                  | = | 472.50 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                  | = | 577.50 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 577.50 x 1.50             | = | 866.25 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (Blend) | = | 26.05  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 95.31  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                        | = | 987.61 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม                      | = | 987.61 | บาท/ลบ.ม. |

งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

|                                                                                     |   |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ผิวทาง (ชนทั้ง)          | = | 12.00  | บาท/ตร.ม. |
| ขุดรื้อหินคลุก ( 0.20 ม. )                                                          | = | 30.50  | บาท/ตร.ม. |
| ขุดรื้อรองพื้นทาง(ลูกรัง) ( 0.20 ม. )                                               | = | 23.34  | บาท/ตร.ม. |
| ค่าวัสดุหินคลุก ( 0.25 ม. )                                                         | = | 216.56 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสมและบดทับ (หินคลุกใหม่) ( 0.20 ม. )                      | = | 30.34  | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุกใหม่) ( 0.20 ม. ) | = | 24.27  | บาท/ตร.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                       | = | 337.01 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม                                                                     | = | 337.01 | บาท/ตร.ม. |

งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

|                                                                        |   |         |           |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|
| Tack Coat                                                              | = | 9.18    | บาท/ตร.ม. |
| Hot Mix 0 ซม. ( #DIV/0! ตร.ม./ตัน )                                    | = | #DIV/0! | บาท/ตร.ม. |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | = | #DIV/0! | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ (ตัวแปร 0.00 ) | = | 0.00    | บาท/ตร.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                          | = | #DIV/0! | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม                                                        | = | #DIV/0! | บาท/ตร.ม. |

งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)

|                                                      |   |       |           |
|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|
| ค่าจ้าง จากตารางที่ 1 1.0 ลิตร @ 30,788.90 บาท / ตัน | = | 30.79 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา                         | = | 7.70  | บาท/ตร.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                        | = | 38.49 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม                                      | = | 38.49 | บาท/ตร.ม. |

งานแทคโค้ต (Tack Coat)

|                                        |   |       |           |
|----------------------------------------|---|-------|-----------|
| ค่าจ้าง 0.3 ลิตร @ 30,588.90 บาท / ตัน | = | 9.18  | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา           | = | 7.51  | บาท/ตร.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                          | = | 16.69 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม                        | = | 16.69 | บาท/ตร.ม. |

งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para - Asphalt Concrete)

|                                                                |   |          |         |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|---------|
| หน้า 5.0 ซม.                                                   | = | 16.01    | ตัน     |
| ปริมาณงาน PARA ASPHALT CONCRETE + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ | = | #N/A     | บาท/ตัน |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0 กม. (ไม่เกิน 300 กม. = #N/A )         | = | 25.00    | บาท/ตัน |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000.00                     | = | 25.00    | บาท/ตัน |
| ค่าจ้าง Para AC 0.052 ตัน @ 38,588.90                          | = | 2,006.62 | บาท/ตัน |

(ลงชื่อ)..... (พยาน)

|                                                                                                |       |                                                                |                 |   |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------|-----------|
| ค่าหิน                                                                                         | 0.74  | ลบ.ม. @                                                        | 657.50          | = | 486.55 | บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผลวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต                                                 |       |                                                                | = 408.97 x 1.10 | = | 449.87 | บาท/ตัน   |
| ค่าขนส่ง                                                                                       | 0.01  | กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)                              |                 | = | 8.21   | บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา                                                       |       | 5.0 ซม. 1 (พิมพ์ 1 = บนมผิวไพรม์โค้ด, พิมพ์ 2 = บนมผิวเทกโค้ด) |                 |   |        |           |
| =                                                                                              | 16.06 | x                                                              | 1.10 x 8.33     | = | 147.16 | บาท/ตัน   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                                  |       |                                                                |                 | = | #N/A   | บาท/ตัน   |
| ค่างานต้นทุน                                                                                   | =     | #N/A / 8.33                                                    |                 | = | #N/A   | บาท/ตร.ม. |
| หมายเหตุ: ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขนส่งอุปกรณ์) x 80 ตัน |       |                                                                |                 |   |        |           |
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ                                                         |       |                                                                |                 |   |        |           |
| L = ความยาวของโครงการ                                                                          |       |                                                                |                 |   |        |           |

## งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

|                                                  |           |                                                            |   |          |           |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน                           | 100       | กม. (ไม่เกิน 300 กม. = 161.30 )                            | = | 1,286.42 | บาท/ตัน   |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม =                           | 250,000   | / 10,000.00                                                | = | 25.00    | บาท/ตัน   |
| ค่ายาง AC 0.052 ตัน @                            | 31,588.90 |                                                            | = | 1,642.62 | บาท/ตัน   |
| ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @                              | 657.50    |                                                            | = | 486.55   | บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผลวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต   |           |                                                            | = | 408.97   | บาท/ตัน   |
| ค่าขนส่ง 0.01 กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) |           |                                                            | = | 8.21     | บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา         | 5.0       | ซม. 2 (พิมพ์ 1 = บนมผิวไพรม์โค้ด, พิมพ์ 2 = บนมผิวเทกโค้ด) |   |          |           |
| =                                                | 12.53     | x 1.00 x 8.33                                              | = | 104.37   | บาท/ตัน   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                    |           |                                                            | = | 3,962.15 | บาท/ตัน   |
| ค่างานต้นทุน =                                   | 3,962.15  | / 8.33                                                     | = | 475.65   | บาท/ตร.ม. |

## งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 5.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01

Panel Size

5.00

x

10.00

ม.

(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ 125.00 ตร.ม.)

|                         |          |            |       |           |                                        |          |                  |
|-------------------------|----------|------------|-------|-----------|----------------------------------------|----------|------------------|
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม    | =        | 150,000.00 | /     | 28,000.00 | =                                      | 5.36     | บาท/ตร.ม.        |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม     | =        | 1,856.66   | +     | 211.05    | =                                      | 2,067.71 | บาท/ลบ.ม.        |
| คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต |          | 50.00      | ตร.ม. |           |                                        |          |                  |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม    | =        | 50.00      | x     | 5.36      | =                                      | 267.86   | บาท              |
| ค่าคอนกรีต              | 2.50     | ลบ.ม.      | @     | 2,067.71  | =                                      | 5,169.28 | บาท              |
| ค่าขนส่ง                | 0.01 กม. | =          | 1.00  | x         | 15.62                                  | x        | 2.50             |
|                         |          |            |       |           | =                                      | 39.05    | บาท              |
| ค่าเหล็กเสริม           | 65.800   | กก.        | @     | 25.46     | (ใช้ Wire Mesh ๔ มม. @ 0.10 x 0.30 ม.) | =        | 1,675.00         |
| ลวดผูกเหล็ก             |          | กก.        | @     |           |                                        | =        |                  |
|                         |          |            |       |           |                                        | =        | บาท              |
| ค่าแบบ                  | 21.94    |            | x     | 10.00     |                                        | =        | 219.40           |
|                         |          |            |       |           |                                        | =        | บาท              |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER) | 12.69    |            | x     | 50.00     |                                        | =        | 634.50           |
|                         |          |            |       |           |                                        | =        | บาท              |
| ค่าปริมผิวทางคอนกรีต    |          |            | x     |           | (พิมพ์ 1, ไม่พิมพ์ 0) 0                | =        | 0 บาท            |
|                         |          |            |       |           | (ลงชื่อ).....                          | =        | 8,005.08 บาท     |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |          |            |       |           |                                        | =        | บาท              |
|                         |          |            |       |           |                                        | =        | บาท              |
| ค่างานต้นทุน            | 8,005.08 | /          | 50.00 |           |                                        | =        | 160.10 บาท/ตร.ม. |

## งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)

(พื้นที่) 5.0 ซม.

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01

(คิดจากผิวทางที่ขยาย 1 ด้าน)

Panel Size

5.00

x

10.00

ม.

(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ 125.00 ตร.ม.)

|                         |            |          |           |        |        |                    |
|-------------------------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------------------|
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม    | 150,000.00 | /        | 28,000.00 | =      | 5.36   | บาท/ตร.ม.          |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม     | =          | 1,856.66 | +         | 211.05 | =      | 2,067.71 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต | 50.00      | ตร.ม.    |           |        |        |                    |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม    | 50.00      | x        | 5.36      | =      | 267.86 | บาท                |

|                      |       |       |   |          |   |           |          |
|----------------------|-------|-------|---|----------|---|-----------|----------|
| คอนกรีต ค 1          | 2.87  | ลบ.ม. | @ | 2,179.65 | = | 6,255.60  | บาท      |
| เหล็กเสริม           | 71.59 | กก.   | @ | 31.22    | = | 2,234.86  | บาท      |
| ลวดผูกเหล็ก          | 2.15  | กก.   | @ | 93.75    | = | 201.35    | บาท      |
| ไม้แบบ(1)            | 10.17 | ตร.ม. | @ | 297.95   | = | 3,030.15  | บาท      |
| ชุดคืน ตกแต่งพื้นที่ | 3.360 | ลบ.ม. | @ | 22.61    | = | 75.97     | บาท      |
| ค่างานต้นทุน         |       |       |   |          | = | 11,797.93 | บาท/EACH |

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

#### งานตีเส้นจราจร (Marking)

##### งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

|                                                    |      |            |   |       |   |        |             |
|----------------------------------------------------|------|------------|---|-------|---|--------|-------------|
| ค่าสี                                              | 4    | กก / ตร.ม. | @ | 42.00 | = | 168.00 | บาท / ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว                                         | 0.50 | กก / ตร.ม. | @ | 60.00 | = | 30.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่า Primer                                         | 1.00 | ตร.ม.      | @ | 24.00 | = | 24.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)   |      |            | @ | 38.00 | = | 38.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง |      |            | @ |       | = | 0.00   | บาท / ตร.ม. |
| รวมค่างานต้นทุน                                    |      |            |   |       | = | 260.00 | บาท / ตร.ม. |

##### งานตีเส้น Traffic Paint ชนิดที่ 2 (Yellow & White)

|                                                    |      |                            |   |       |   |        |             |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------|---|-------|---|--------|-------------|
| ค่าสี                                              | 1    | ถัง / 50 ตร.ม. (โดยประมาณ) | @ | 58.00 | = | 58.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว                                         | 0.50 | กก / ตร.ม.                 | @ | 60.00 | = | 30.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่า Primer                                         | 1.00 | ตร.ม.                      | @ | 24.00 | = | 24.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)   |      |                            | @ | 38.00 | = | 38.00  | บาท / ตร.ม. |
| ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง |      |                            | @ |       | = | 0.00   | บาท / ตร.ม. |
| รวมค่างานต้นทุน                                    |      |                            |   |       | = | 150.00 | บาท / ตร.ม. |

#### งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก New R.C. Box Culverts

ไม่มี ยาว 0.00 ม.

|                                                                                                |          |       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| AT STA.                                                                                        | 0+000.00 | องศา  | ดินถมหลังท่อสูงไม่เกิน 3.00 เมตร |
| มุม SKEW                                                                                       | 0        |       |                                  |
| (ตามแบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม คสล. ของกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทข -5-203/45 และแบบ ทข - 5 - 204/45) |          |       |                                  |
| งานชุดคืน                                                                                      | -        | ลบ.ม. | @ 22.61 = 0.00 บาท               |
| งานคอนกรีตหยาบ                                                                                 | -        | ลบ.ม. | @ 2,090.10 = 0.00 บาท            |
| งานคอนกรีต ค.2                                                                                 | -        | ลบ.ม. | @ 2,292.66 (ลงชื่อ) = 0.00 บาท   |
| ไม้แบบ (3)                                                                                     | -        | ตร.ม. | @ 412.39 = 0.00 บาท              |
| ไม้ค้ำยัน ๒ 3" x 3.00 ม.                                                                       | -        | คัน   | @ 30.00 = 0.00 บาท               |
| ไม้ค้ำยัน ๒ 4" x 3.00 ม.                                                                       | -        | คัน   | @ 45.00 (ลงชื่อ) = 0.00 บาท      |
| RB6                                                                                            | -        | กก.   | @ 31.22 = 0.00 บาท               |
| RB9                                                                                            | -        | กก.   | @ 30.22 = 0.00 บาท               |
| DB12                                                                                           | -        | กก.   | @ 31.06 = 0.00 บาท               |
| DB16                                                                                           | -        | กก.   | @ 29.00 (ลงชื่อ) = 0.00 บาท      |
| DB20                                                                                           | -        | กก.   | @ 25.47 = 0.00 บาท               |
| DB25                                                                                           | -        | กก.   | @ 19.83 = 0.00 บาท               |

(ลงชื่อ) (พิกัด)

รายละเอียดการจัดทำแบบสรุปรายการงาน  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเทศบาล ๑๘

\*\*\*\*\*

๑. หลักการและเหตุผล

ตาม รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลปากคาด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณา ๔.๑๒ ญัตติ ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยเทศบาล ๑๘ ได้มีมติอนุมัติ ให้ ขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นและอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ.๖ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยเทศบาล ๑๘ (กรณีขาดเงินสะสม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยเทศบาล ๑๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ ตารางเมตร (รวมลู่วาง) เลขที่ ทด. ปากคาด ๖๒ /๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. วงเงินงบประมาณ ๙๓,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. สถานที่ดำเนินการ บ้านปากคาดมวชน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง ราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลปากคาดหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๕ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๖ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ลงชื่อ).....(ผู้ว่าจ้าง)

(๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุที่เสริมการ ผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของ (ผู้รับจ้าง) มูลค่าที่กำหนดให้ (ลงชื่อ).....

๔.๗ รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลงาน (ต้องไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของวงเงิน งบประมาณ) (ลงชื่อ).....(พยาน)

(ลงชื่อ).....(พยาน)

๕. แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

แบบรูปรายงานการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล ๑๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๐๐ ตารางเมตร (รวมลู่วาง) เลขที่ ทต. ปากคาด ๖๒/๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๖. กำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๗. การรับประกัน

๗.๑ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๗.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

๙. อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

- เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างตามคำสั่งเทศบาลตำบล

ปากคาด ที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นายธวัช พันธุ์วงศ์)

เจ้าหน้าที่จัดทำ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

☒ เห็นควรอนุมัติ

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ

(นายศักดิ์ทวีชัย หมีนหน้า)

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

(ลงชื่อ) ..... (ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ) ..... (ผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ..... (พยาน)

(ลงชื่อ) ..... (พยาน)