

ตั้นฉบับ



บุคคลธรรมด้า

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ จ. นนว.๐๐๑/๒๕๖๐



สัญญานี้บันทึกขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบัว ถนน 47-50 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบล/แขวง หุ้งเมือง อำเภอ/เขต นาหมื่น จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอำนวย โยมศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าฯ” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสรายุทธ มุขประดับ เลขประจำตัวประชาชน 3901100748594 อายุบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 8 ต.- ช.- ตำบลคุกเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าฯจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ตด-ต่อคลับมิเตอร์ หรือปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล มิเตอร์แรงต่านิด 1 เพส และ 3 เพส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ที่ไม่ใช่วิ่งกับ ซีที. แล้วแต่กรณี ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าฯจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบัว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 360,000.- บาท (สามแสนบาทหนึ่งบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดๆและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าฯจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้ว่าฯจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าฯจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าว ได้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้าง, บริษัทงานจ้าง และจำนวนเงินค่าจ้างแยกตามประเภท ตามจำนวนของใบสั่งจ้างที่ผู้ว่าฯจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าฯจ้างออกให้ในแต่ละครั้ง

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา จำนวน 1 แผ่น

2.3 ผนวก 3 ให้ผู้รับจ้างมีผลผูกพันต่อผู้ว่าฯจ้างที่มีต่อบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 6 แผ่น

ความโดยในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าฯจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าฯจ้าง ได้





115

115

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ.นนบ.๐๗/๑ /2560

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานข้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานข้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานข้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ดำเนินการตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคากำหนด ตามสัญญาข้อ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีค่าตอบแทน เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานข้าง

ผู้รับสัญญาว่าจะทำงานข้างตามบริษัท สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานข้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานข้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานข้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานข้างนั้น ในกรณีเข่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานข้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาหักเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อทดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามบริษัทงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาก่อหนี้ที่หน่วยดังระบุไว้ในพนวก 2 แนบท้ายสัญญา นี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานข้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานข้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานข้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเดิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายนอกกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายนอกกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะถอนเดิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเดิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 9.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ.นนท.๐๐๑/๒๕๖๐

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าฯขึ้น ได้รับมอบงานจากผู้รับขึ้นในแต่ละคราวหากมีเหตุข้ารุคบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานเหล่านี้ ภายในกำหนด 7 (สัปดาห์) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับขึ้น อันเกิดจากการที่ผู้รับขึ้นทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าฯ ผู้รับขึ้นจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าฯไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีที่หักส่วน ถ้าผู้รับขึ้นบิดพลีว์ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าฯหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าฯกำหนดให้ ผู้ว่าฯจะมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับขึ้นต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาฯ ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว้นี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญาฯ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดิมเลือดของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซึ่งนั้นทกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับข้างจะต้องความคุณงานที่รับข้างอย่างເເຈາໄສด้วยประศิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับข้างจะต้องขัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับข้าง กำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับข้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำเมื่อได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับข้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับข้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับข้างและผู้รับข้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อย้ายอายัลก้าอันเนื่องจากเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับข้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากภาระปฏิบัติงานของผู้รับข้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับข้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจกรากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชั่มเช่นให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีข้ารุคบพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ໜ້າ 13

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดจังไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการณ์เข่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อตัวแล้ว โดยที่อ้วนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจาก ผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่า จะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเดียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยกกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอัตร率为 0.15 (สูบบีจหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับอนุ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จันถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเดียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิของเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังนอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณี.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ.นนบ.๐๐๑/๒๕๖๐

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเดียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร์จ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจังเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (สำเนา) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินได ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเดียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไถ่ ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการพิศหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความพิศหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจังจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20. การส่งคำขอคล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ให้ถูกต้องตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำขอคล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้.....

ผนวก ๑

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจัง” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญา
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไข^{เพิ่มเติม}สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง ตกลงยินยอมที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงด
จ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีที่ผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า หากผู้ใช้ไฟฟ้าขอของ
ผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟต้องใช้แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย ตามหลักเกณฑ์ฯ
นี้เท่านั้น

๓. เมื่อได้รับใบสั่งจ้างจาก ผู้ว่าจังให้ไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าขอผ่อน
ผันการงดจ่ายไฟ ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเขียนรายละเอียดและลงชื่อในคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าราย
ย่อย เพื่อเป็นหลักฐาน และใช้ประกอบการขอเบิกค่าจ้าง

๔. การขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอผ่อนผันได้ ๒ ครั้ง โดยผู้ว่า
จ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เป็นจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของ
ค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.- บาท

ทั้งนี้ เนื่องไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ทุก
ประการ


ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายหนึ่งฉบับ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


- 5 -

ที่ จ.นน.๑๐๑..../๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ
ซึ่งพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยศต่อ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ 
(นายอานัน พิมคิลป์)

ลงชื่อ 
(นายสารຍุทธ มุขประดับ)

ลงชื่อ 
(นางสาวบัวชนยา เลี้คระกุล)

ลงชื่อ 
(นางกรกต จิตราภรณ์)