

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS

เลขที่ จ.ท.๓/๑พ.๑๐๘/๒๕๖๑

สัญญาจ้างฉบับนี้ ทำที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๗/๒ หมู่ที่ ๑ ถนน สุขาภิบาล ๔ ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพิชัย ภักดีวานิช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากพะยูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวกนกวรรณ ราโชภาณจน์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐/๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ถนนชนเกษม ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าและนำข้อมูลมาลงในระบบ TAMS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทางที่ ๑ รร.ฟาละมี ถึง ซอยเทศบาล ๑๓ และซอยย่อย เส้นทางที่ ๒ ซอยเทศบาล ๑๓ ถึง จุดตัดควนเนียง ในเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากพะยูน เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๓๗๖.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อ ๒ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๔

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารที่คู่สัญญาเชื่อถือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒,๘๗๐ บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาข้อ ๑๘.๑ แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้ เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและหรือนับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบพื้นที่งานจ้างดังกล่าว ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างตาม

/สัญญา.....

สัญญาที่ยังมิได้ส่งมอบ นับจากวันที่เกินกำหนดเวลาตามสัญญาจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จเศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานจ้าง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้าง รายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง มีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นอันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๔ ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือ ผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องหา เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำเช่นนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๕ หลังจากผู้รับจ้างทำการสำรวจตรวจสอบปริมาณงานเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปริมาณงานด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด และจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างแล้ว หากผู้รับจ้างต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น หรือเหตุใดก็ตามอันเป็นเหตุให้ราคาเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยได้รับการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากผู้ว่าจ้างก่อน

กรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้สั่งแก้ไข หากทำให้ราคาจ้างเพิ่มขึ้น หรือลดลงจะต้องตัดสินใจโดยวิธีหนึ่งหรือมากกว่า ตามวิธีข้างล่างนี้

๑. คิดจาก Unit Price ที่ระบุไว้ในสัญญา

๒. คิดจาก Lump Sum หรือ Unit Price ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขนี้ตามที่ต้องการ และงานนั้นจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการที่เหมาะสมของสัญญา

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้.-

- เอกสารใบเสนอราคา

จำนวน ๑ แผ่น

- สำเนาบัตร

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗ ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการสำรวจให้เรียบร้อยสำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกตรวจดูได้ตลอดเวลา

ข้อ ๘ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกันผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๙ ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน มีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควรถ้าคณะกรรมการควบคุมงานจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใด ที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงาน อีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๑ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ เกิดต่องานของผู้รับจ้างเองและต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและของบุคคลภายนอก ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๓ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงาน คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้ายโดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๔ การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๓ และคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๑๔

ข้อ ๑๕ ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๔ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างงาน ส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จและส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๖ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญาหากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๑๕ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้นผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๖.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๕

๑๖.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๕ ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๗ กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การรับประกันคุณภาพผลงาน

๑๘.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนดเวลา ๕ (ห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือรับรองผลงานถูกต้องแล้ว

๑๘.๒ ในระหว่างระยะเวลารับประกันคุณภาพผลงานตามข้อ ๑๘.๑ หรือก่อนครบกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หากมีการชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย ซึ่งเกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเสมือนหนึ่งงานที่ผู้รับจ้างคนใหม่ทำขึ้นนั้นเป็นงานของตนเอง

ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขความบกพร่องนั้นเอง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๙ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้.-

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นเงินของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายเงินออกเป็นงวดเดียวตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำการสำรวจได้จริง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการแล้ว

ข้อ ๒๐ ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ ผู้รับจ้างให้แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาก่อนการลงนามในสัญญาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

ข้อ ๒๒ ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันตามสัญญาข้อ ๒ และหรือเงินประกันตามสัญญาข้อ ๑๕ และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๒๓ เพื่อให้เป็นไปตาม มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ คู่สัญญาดังกล่าวกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ในสัญญาว่า ให้เปิดเผยได้ในกรณี

๒๓.๑ เป็นการกระทำตามหนังสือราชการหรือ

๒๓.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำสั่งวินิจฉัยให้เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

/สัญญา.....

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อ
เป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชัย ภักดีวานิช)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกนกวรรณ ราโชภาณจน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมศักดิ์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมศักดิ์ มณีรัตน์)