

ต้นฉบับ



บุคคลธรรมด้า

สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหน้อแปลงไฟฟ้า
ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ ๙๒๐๐๑/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี เลขที่ ๑๗๘๗/๓
ตำบล/แขวง วีไอເລກ อำเภอ/เขต วีไอເລກ จังหวัด นาโนวัฒ
รหัสไปรษณีย์ ๔๗๐๐๐ เมื่อวันที่ ๐๐.๑๐.๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายประยุทธ เอียวเจริญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ
นายกามาลุยงามา เจ็ปนี เศษประจ้าตัวประชานุ สามัคคีดอนดอนส่องฟ้า อยู่บ้านเลขที่
๔๙/๑ ตำบล/แขวง หมู่บูรุษ อำเภอ/เขต ศรีสัชคร จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๑๐
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างด้วยเงื่อนไขดังนี้ ในการตรวจสอบและบำรุงรักษา
หน้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของผู้จ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ การไฟฟ้าอุดรธานี เส..
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงประมานการค้าจ้าง
ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกเป็นรายเครื่องของหน้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้

ก. หน้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๓๐๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๕๐ บาท

ข. หน้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๖๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแรงงาน และวัสดุเครื่องมือที่เรื่องให้ตกลงจันอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดต่างๆ และมี
มาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้าง
ตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระที่ผู้จ้างให้แก่ผู้จ้าง ตามปริมาณงานที่คุ้มสัญญา ได้ตกลงกับ
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จ้างอาจสั่งงานจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังที่ต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบสั่งจ้าง

๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบถามราคากำจัด

๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขต, ขั้นตอนการบำรุงรักษาหน้อแปลงไฟฟ้า

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบันทุประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.๕ ผนวก ๕ แผนงานบำรุงรักษาหน้อแปลงของผู้จ้าง

ความไม่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ตัดแยกกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าบริการดังข้อผู้จ้าง โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จ้างได้

ต้นฉบับ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -

-๑-

เลขที่ กก.๙๗/๒๕๖๐..

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานข้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่ ๙.๗.๖๒๖๐ ถึง ๑๐.๗.๖๒๖๐

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ใน และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและ
ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ ๕(ห้า) ของราคากำจัดตามสัญญา ข้อ ๑. แคป (ต่ำกว่า ๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน))
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ โดยไม่มีค่าตอบแทน
เมื่อผู้รับจ้างทันจากข้อพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้
ในใบสั่งจ้างและคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งจ้าง แต่ยังคราว
แล้ว ผู้ว่าจ้าง จะยกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้าง นำมาเป็นหลักฐานประกอบการ ขอรับค่าจ้าง
ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่า งานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ^{ไม่รับมอบงานจ้างนั้น} ในการเงินนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ภายในระยะเวลา ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งเป็นหนังสือและ
ระยะเวลาที่เสียไปตั้งแต่ว่า ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อจด หรือลงทะเบียนได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง
และคราว และตามราคาก่อตัวที่หันดังระบุไว้ใน ตาม ข้อ ๑. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลา
ที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างเพื่อคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้อง
แล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเดิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้าง มิได่องมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะ^{แต่ละเครื่องล้ำช้าเกินกว่ากำหนดเวลา} หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใด ข้อนึง หรือถูกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค่าสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย
ใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกสั่งไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวทั้งที่หันมือ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา

กม

ข้อ ๘.....ความรับผิดชอบ/

ต้นฉบับ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -

-๔-

เลขที่ กก.๐๑/๒๕๖๐.

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้กับผู้รับจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าหักแทนอื่นใดแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้สืบว่า ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เป็นเหตุการณ์ หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้น ข้าราชการได้ ทางล่างเข้า ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถูกเป็นเหตุขอขยายก้าหนนเวลาแล้วเสร็จออกใบมีดี

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายการละเอียดเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างภายใต้เอกสารอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบบูรณาการรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เป็นเหตุการณ์คนหนึ่ง คนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมืองปากเกร็ด ไม่มีความสามารถ หรือ ในเมืองอ่านราบ บังคับบัญชาหนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่า จะจัดหาคนอันมาทำการแทนต่อไปทันที หากไม่คิดราคาเพิ่ม และในกรณีที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายก้าหนนเวลาทำการให้แล้วเสร็จออก ใบมีดี

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก้าหนนให้ไว้ในสัญญา หรือในสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๑๔ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ปัจจุบันได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่า วันละ ๘๐๐ บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ก้าหนนแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้ว เสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากสาเหตุ ก้าว่าจ้านวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ออกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีให้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาดังไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิห้ามสัญญา ข้อ ๑๖. ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาให้ออกด้วย

ข้อ ๑๖.....สิทธิของผู้ว่าจ้าง/

อนุฯ

ต้นฉบับ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -

-๔-

เลขที่ กกท.๗/๒๖๖๐.

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นด่องงานแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมืองหรือให้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะด้อยกว่าเงินเดือนตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในการณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับ หรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ดอยให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกເเอกสารซึ่งเพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนั้นด่องเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหาย สำหรับข้อหาผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

ในการนี้ ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการพากเพียรความพิศดารหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถที่ทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเดือนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวที่กระทบต่อลักษณะเป็นหนึ่งเดียวให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียบร้อย ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความพิศดารหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียบร้อย

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ให้ผู้ว่าจ้างจะต้องนำรายแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. ระยะเวลาบังคับประคุณภาพ

หมวดของไฟฟ้าที่ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาจากผู้รับจ้างรับประคุณภาพ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

ข้อ ๒๑....การส่งคำบอกรถรา...

ต้นฉบับ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -

-๖-

เลขที่ กก.๐๑/๒๕๖๐

ข้อ ๒๔. การส่งคืนบวกผู้นำ

บรรดาหนังสือดิตต่อ หัวหอก บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใด ที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงบนบัน ใบปั๊งสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ของสัญญานี้แล้ว ให้อธิบายว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลักษณะให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เรื่องด่วน คู่สัญญาอาจส่งคืนบวกกล่าว โดยทางไฟฟ้า หรือ ไปรษณีย์ อีกคราวนึงก็ได้ แต่จะต้องไฟฟ้าที่แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน โดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญากลับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยชอบแล้ว ว่ารู้จักว่าถูกต้องตามความประ拯救ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงนามไว้อีกพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายประยุทธ์ เอี่ยมเจริญ)

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายกามาสุยามา เจริญ)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายนิรุทธิ์ พลพันธ์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายอนันต์ จินดาครุ)

รับเขียนเดินแม่ัว
จำนวนหนึ่ง ๘๘,๐๐๐/๐๐๙

ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐


(นายอาทิตย์ บำรุงสุวรรณ)

พยย.ร.ส.