



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกภ.กฟส.นาทวี

เลขที่ ศรช. (๗) ๒๓๔๕/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคา พร้อมก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารสำนักงานกับห้องน้ำภายนอกอาคาร กฟส.นาทวี ดำเนินการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผกภ.กฟส.นาทวี

ถึง ผกภ.กฟส.นาทวี จ.ทพ. ๒๕๖๐

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ อช.ต.๓ ลว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ให้ปรับปรุง/ต่อเติมหลังคา พร้อมก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่ออาคารสำนักงานกับห้องน้ำภายนอกอาคาร กฟส.นาทวี มีค่าก่อสร้างภายในวงเงิน ๑๑๗,๔๘๖.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) โดยเบิกจ่ายจากงบลงทุน "หมวดสาธารณูปโภคเป็นแรงจูงใจ" (อำนาจเขต) ปี ๒๕๖๐ กำหนดหมายเลขงาน WBS : I-๖๐-L-NATXX.๑๔.๒๗๑๕ พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (ชุดที่ ๑) พิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกที่ ต.๓ กกค.(ยธ.) ๓๓๕/๖๐ ลว. ๒๑ ก.พ. ๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้พิจารณาและคำนวณราคากลางงานดังกล่าว พร้อมนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นเงินดังนี้

ราคากลางฯ	๑๐๗,๔๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗ %)	๗,๕๑๘.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๔,๙๑๘.- บาท
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๑๑๔,๙๐๐.- บาท

ซึ่ง กก.ภค.(ต.๓) ได้ลงนามอนุมัติราคากลางดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ พร้อมแจ้ง กฟส.นาทวี ดำเนินการต่อไป (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ตามที่ กฟส.นาทวี ติดต่อหาผู้รับจ้าง บริษัท, ห้างร้านเอกชน ภายใน-นอกพื้นที่ และชี้แจงรายละเอียด ของงานที่จะดำเนินการดังกล่าว จำนวน ๒ ราย พร้อมได้เสนอราคาค่าใช้จ่ายดังนี้. (ตามเอกสารแนบ ๓)

๒.๓.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท โฮม บิวติ้ง

เสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๑๔,๔๙๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%)

๒.๓.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเพิ่มทรัพย์ ก่อสร้าง (๒๕๕๕)

เสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท โฮม บิวติง เสนอราคาต่ำสุด และ กฟส.นาทวี ได้ต่อรองราคา โดยวาจา ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท โฮม บิวติง ยืนยันราคาเดิม ซึ่งราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่ กฟผ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๓.ข้อพิจารณา

กฟส.นาทวี พิจารณาแล้วตามรายละเอียดข้างต้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก และแจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท โฮม บิวติง สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นเงิน ๑๑๔,๔๙๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) โดย ดำเนินการตามแบบรูปและรายการดัดแปลง กำหนดเบิกจ่ายเงิน ๑ งวด กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันลงนามรับใบสั่งจ้าง กำหนดรับประกันผลงาน ๒ (สอง) ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงานจ้าง โดยให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน "หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน" (อำนาจเขต) ปี ๒๕๖๐ จากหมายเลขงาน WBS : I-๖๐-L-NATXX.๑๙.๒๗๑๕ รหัสบัญชี ๕๓๐๕๒๐๒๐ (ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง)

๓.๒ อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- ผู้ควบคุมงานจ้าง

- นายสวัสดิ์ อรัญศักดิ์ หม.กป.กฟส.นาทวี

- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(๑.) นายชัยชาญ ศรียะพันธุ์ หม.บต.กฟส.นาทวี ประธานกรรมการ

(๒.) นายสงบ สมนวล หม.บง.กฟส.นาทวี กรรมการ

(๓.) นายมนัส บุญสืบ ชม.ยธ.กกค.ต.๓ กรรมการ

๔.ข้อเสนอ และพิจารณา

ตามรายละเอียดข้างต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่ง นายมนัส บุญสืบ ชม.ยธ.กกค.ต.๓ เป็นหนึ่งในกรรมการ กฟส.นาทวี จึงขออนุมัติให้ นายมนัส บุญสืบ ชม.ยธ.กกค.ต.๓ เป็น คณะกรรมการตรวจรับงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่อง เดิมมาทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสวัสดิ์ อรัญศักดิ์)

ห.กป.กฟส.นาทวี

- หม.กป.

อนุมัติตามเสนอ

(นายปัญญา พุฒนวล)

ผจก.กฟส.นาทวี

๑ มิ.ค. ๒๕๖๐