

ตั้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไก่ระบบจำหน่าย

เลขที่ จ.สบย. 023/61

สัญญานี้บันทึกไว้สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่

3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายประยูร แก้วthon (ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 342 หมู่ 3 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90210 ซึ่งต่อไปในสัญญางี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมยศ เกตุทองสังค์ เลขที่ 97 หมู่ 13 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90150 ซึ่งต่อไปในสัญญางี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไก่ระบบจำหน่ายมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไก่ແນວระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ S02-015/18070 ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนมาควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

1.1.1 ตัดโคลนและริครานกิจไม้ตึ้งแต่หัสไลน์เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดไลน์ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูง

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. ไลน์ SBY8S-05 หน้า ปคท.สบย. – SBY8S-08 บ.ถ้ำตลอด | 2. ไลน์ SBY8F-07/5 บ.ปลายนา |
| 3. ไลน์ SBY8F-01 บ.หว้าหลัง | 4. ไลน์ SBY8F-02 บ.ปลักไม้ไผ่ |
| 6. ไลน์ SBY8F-04 บ.ล่องควน | 5. ไลน์ SBY8F-02/1 บ.ช้างนุ้ย |
| 9. ไลน์ SBY8F-05 บ.ล่องถ้ำ | 7. ไลน์ SBY8F-04/1 บ.ตันปึก |
| 12. ไลน์ SBY8F-14 บ.ปอนน้ำร้อน | 8. ไลน์ SBY8F-04/2 บ.ควนเจี้ย |
| 10. ไลน์ SBY8F-06 บ.หลักเขต 11. ไลน์ SBY8S-08 – ใบมีดจุดแบ่งเขต บ.ปลายจัน | |

- ระบบจำหน่ายแรงต่ำอกไลน์แรงสูง

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. PEA 44-003547 บ.หว้าหลัง | 2. PEA 44-003548 บ.หว้าหลัง | 3. PEA 44-003043 บ.หว้าหลัง |
| 4. PEA 29-009785 บ.ช้างนุ้ย | 5. PEA 53-001961 บ.ปลักไม้ไผ่ | 6. PEA 36-019951 บ.ช้างนุ้ย |
| 7. PEA 33-000339 บ.ท่าท้อน | 8. PEA 44-003573 บ.ล่องควน | 9. PEA 37-009519 บ.ล่องควน |
| 10. PEA 40-000095 บ.ล่องควน | 11. PEA 55-008693 บ.ล่องควน | 12. PEA 54-001700 บ.ล่องควน |
| 13. PEA 52-010902 บ.ล่องควน | 14. PEA 35-001218 บ.ล่องควน | 15. PEA 49-012502 บ.ตันปึก |
| 16. PEA 42-003707 บ.คุหา | 17. PEA 36-014816 บ.คุหา | 18. PEA 29-009798 บ.คลองบอน |
| 19. PEA 45-004401 บ.ควนเจี้ย | 20. PEA 37-013340 บ.ล่องถ้ำ | 21. PEA 44-006810 บ.ล่องถ้ำ |
| 22. PEA 36-005098 บ.ล่องถ้ำ | 23. PEA 37-009741 บ.ถ้ำครก | 24. PEA 52-005942 บ.ถ้ำครก |



ពាណិជ្ជប៊ា

(2)

25.PEA 52-010900 บ.หลักเขต

26.PEA 46-009607 บ.หลักเขต

27.PEA 52-005763 บ.คำครก

28.PEA 32-011915 หน้า រ.គុហា

29.PEA 45-004992 บ.ปลายนา

30.PEA 45-004818 บ.ปลายนา

31.PEA 32-012675 บ.ปลายนา 32.PEA 45-005495 บ.ทุ่งໄพล ได

ตามแผนผังสังเขปແນບ ທັງນີ້ຕ້ອງມีຮະບະຫ່າງຈາກສາຍໄຟ ໄນນ້ອຍກວ່າແນບມາตรฐานເລກທີ S02-015/18070

1.2 ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດຫາ ພົມແນບຮາຍລະເອີດຂອງຫຼຸດໃນວັນທຳສັງຄູາດັ່ງນີ້

1.2.1 ບຸຄລາກຣ ຍານພາຫນະ ເຄື່ອງນິອ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະອຸປະກອນປຶກກັນອັນຕາຍສ່ວນບຸຄລໃນການປົງຕິຈານ

1.2.2 ວິທີປົງຕິໃນການຄວບຄຸມດ້ານອາຊີວອນາມີ້ ແລະຄວາມປຸລອດກັບທີ່ເກີຍກັບຈານຈ້າງນີ້

ຂໍ້ 2. ເອກສາරອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄູາ

ເອກສາරແນບທ້າຍສັງຄູາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຄືວິດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄູານີ້

2.1 ສໍາເນາທະເບີນນັ້ນ

2.2 ສໍາເນາປະຈຳຕັບຕຽບປະຫາຍານ

2.3 ສໍາເນາຈະບັນຍືນຜູ້ຮັບຈ້າງເໝາຕັດຕິນີ້ໄກສະບັບຈຳນ່າຍ

ຄວາມໄດ້ໃນເອກສາրແນບທ້າຍສັງຄູາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບໜີ້ຄວາມໃນສັງຄູານີ້ ໃຫ້ໃຊ້ໜີ້ຄວາມໃນສັງຄູານີ້ໃໝ່
ບັງຄັບ ແລະໃນກຣັບທີ່ເອກສາරແນບທ້າຍສັງຄູາຂັດແຍ້ງກັນເອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງປົງຕິຕາມຄຳ-ວິນິຈັນຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄໍາ
ວິນິຈັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄືວິດເປັນທີ່ສຸດ ໂດຍຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ອາຈເຮີຍກ່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຄ່າເສີຍຫາຍໄດ້ ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້

ຂໍ້ 3. ການດໍາເນີນການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງດໍາເນີນການຕັດຕິນີ້ໄກສະບັບຈຳນ່າຍ ໃວ່າຈີ່ຄວາມສວຍງາມຕາມຮຽນຮາຕີ ຂອງຕິດຕັດແຕ່ງ
ກິ່ງກຳນອກໃຫ້ໜີ້ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍຈະຕັດຕິນີ້ໄກສະບັບຈຳນ່າຍໄໝ້ ໃຫ້ໃຊ້ໜີ້ຄວາມໃນສັງຄູານີ້ໃໝ່

ຜູ້ຮັບຈ້າງສັງຄູາວ່າຈະຕ້ອງຈັດເກີນກິ່ງໄໝ້ ຕິດຕັດແລ້ວນຳໄປທີ່ໃຫ້ເປັນທີ່ເຮີຍວ້ອຍຫາກເກີດຄວາມ
ເສີຍຫາຍໄໝ້ວ່າປະກາດໄດ້ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບທັງນີ້

ຂໍ້ 4. ທັກປະກັນການປົງຕິຕາມສັງຄູາ

ໃນວັນທຳສັງຄູານີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ນຳເງິນສົດຫຼືອໜັງສື່ອຄໍາປະກັນຂອງຮනາກເປັນເງິນຈຳນວນຮ້ອຍລະ 5
(ຫ້າ) ຂອງຮາຄາຈ້າງຕາມສັງຄູານີ້ ຄືດເປັນເງິນ...9,219.00..ບາທ (ກໍາພັນສອງຮ້ອຍສົບເກົ່າບາທຄ້ວນ) ຕາມໄນເສົ່າງຈັບເງິນ
ເລກທີ D601916105020003.....ລວ. 2 ແລ້ວ.....~~ມານອົບໄວ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ເພື່ອເປັນປະກັນການປົງຕິຕາມ~~
ສັງຄູາ ຈຶ່ງທັກປະກັນດັ່ງກ່າວຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຄືນໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ ໂດຍໄມ້ມີຄອກເບີ່ງ ເມື່ອຜູ້ຮັບຈ້າງພັນຈາກຫຼຸດພັນຕາມສັງຄູາ
ແລ້ວ

ຂໍ້ 5. ຈ້າງແລະກາຈ່າຍເງິນ

ການຈ້າງຄ້ົງນີ້ຜູ້ວ່າຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຮາຄາຮ່ວມທີ່ຄ່າແຮງງານ ແລະອື່ນໆ ຮ່ວມເປັນເງິນທີ່ສິ້ນ..
184,361.00...ບາທ (ຫົ່ງແສນແປດ້ວຍມື່ນສື່ພັນສາມຮ້ອຍຫກສົບເອັດບາທຄ້ວນ) ຮວນກາຍືນຸດຄ່າເພີ່ມ ໂດຍຕົກລົງຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງ
ກັນ ດັ່ງນີ້

ต้นฉบับ

(3)

5.1 จ่ายให้ 1 งวด และจ่ายให้ 100 % ของวงเงินค่าจ้าง

5.2.....

5.3.....

ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือของส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานข้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ตามข้อ 6.1 และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวนจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ใน การตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ โดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนบูรณา ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการ โดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เป็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาผู้รับ-จ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561....และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บรรลุภณฑ์ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561.....

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้าง ไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ถอนเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาและหรือเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อัน

ต้นฉบับ

(4)

เนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 8. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่ก่อตัวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างถอนเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่ก่อตัวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก่อตัวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการเบิกเดิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้โต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้คืนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทำคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่ง

ถ้าพ้นกำหนดคดีไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทำคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมอหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้

ຕັ້ນຈົບປັບ

(5)

ຂໍ້ 11. ກາຣຄວນຄຸມຈານໂດຍຜູ້ວ່າຈັງ

ຜູ້ວ່າຈັງມີສິທີທີ່ຈະທຳກາຣແກ້ໄຂ ທີ່ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ອລດຈານຈາກແບບແລະ ທີ່ອຮ່າຍກາຣເຄີມໄດ້ໂດຍໄວ່
ຕ້ອງຍົກເລີກສ້າງສູງຢານບັນນີ້ ທັນນີ້ເພື່ອຄວນເໝາະສົມແລະໄຫຼຸກຕ້ອງຕາມມາຕຽບງານຂອງຜູ້ວ່າຈັງ ກາຣເພີ່ມທີ່ອລດປົມາລ
ຈານນີ້ ຜູ້ຮັບຈັງຕ້ອງດໍາເນີນກາຣຕາມທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ສໍາຫັບຄ່າຈັງທີ່ເພີ່ມເຈັນທີ່ອລດຄລງໃຫ້ຄົດຕາມຮາຄາຕ່ອນໜ່ວຍທີ່ຮະບູໄວ່
ໃນສ້າງສູງກ່ອນທີ່ຮ່າຍກາຣຕາມທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ ຄໍາປາກຄູວ່າຈົບປັບແບບທີ່ຮ່າຍກາຣຕາມເອກສາຣແນບທ້າຍສ້າງສູງນີ້ພຶດພາລ
ຄລາດເຄລື່ອນໄປອ່ານຍິ່ງຍິ່ງຍ່າງໄດ້ ຜູ້ຮັບຈັງສ້າງສູງວ່າຈະປົນບັດຕາມຄໍາວິນິຈພື້ນຂອງຜູ້ຄວນຄຸມກາຣຈັງ ແລະຄໍາຄໍາວິນິຈພື້ນນີ້
ຖຸກຕ້ອງກັບຮ່າຍກາຣອັນຫັນທີ່ປົກກູ້ໃນຮູບແບບແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈັງຕ້ອງດີ່ເປັນອັນສິ້ນສຸດ ຄໍາອັນຫັນທີ່ອັນໄດ້ມີໄດ້ຮະບູ
ໄວ່ໃນຮ່າຍກາຣແຍັດ ແຕ່ເປັນກາຣຈຳເປັນຕ້ອງທີ່ເພື່ອໃຫ້ຈານແລ້ວເສົ່ງຈົບປັບຮູ້ຖຸກຕ້ອງຕາມຮູບແບບ ຜູ້ຮັບຈັງສ້າງສູງວ່າຈະ
ຈັດທຳກາຣນີ້ ໃຫ້ຖຸກຕ້ອງເຮັດວຽກ ໂດຍໄວ່ຄົດເງິນເພີ່ມເຕີມຍ່າງຍິ່ງຍ່າງໄດ້ຈາກຜູ້ວ່າຈັງ

ຂໍ້ 12. ດໍາປັນ

ຜູ້ຮັບຈັງສ້າງສູງວ່າຈະທຳກາຣຈັງຄົ່ງນີ້ໃຫ້ແລ້ວເສົ່ງຈົບປັບຮູ້ ກາຍໃນກໍາຫັນດວລາ...15...ວັນ(ສົບຫ້າ) ວັນ
ນັບຕ່ອງຈາກວັນທີປາກຄູໃນສ້າງສູງນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄໍາທຳໄມ່ແລ້ວເສົ່ງກາຍໃນກໍາຫັນດວລານີ້ ຜູ້ຮັບຈັງຍືນຍອມໄຫ້ຜູ້ວ່າຈັງ
ປັນເປັນຮ່າຍວັນໃນອັດຕະລາກ 0.20 (ສູນຍົດສອງສູນຍົດ) ຂອງຮາຄາຈັງທີ່ຍັງໄມ່ໄດ້ລ່າງນອນຄຽນຄໍວນຖຸກຕ້ອງ ແລະຍືນຍອມ
ໜົດໃຫ້ຄໍາໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວນຄຸມຈານຈິງ ໃນຮ່າຍກາຣເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈັງຖຸກປັນ ຈົກວ່າຜູ້ຮັບຈັງຈະທຳກາຣ
ຈັງຄົ່ງນີ້ແລ້ວເສົ່ງຈົບປັບຮູ້ແລະສ່າງນອນຄຽນຄໍວນຖຸກຕ້ອງ

ໃນຮ່າຍກາຣທີ່ມີກາຣປັນນີ້ ຄໍາຜູ້ວ່າຈັງເທັນວ່າຜູ້ຮັບຈັງໄມ່ອາຈປົນບັດຕາມສ້າງສູງຕ່ອງໄປໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງມີ
ສິທີທີ່ບອກເລີກສ້າງສູງອອກແໜ້ນອ່າງເກມສົບຕາມກາຣປັນຈົນຄື່ນວັນນອກເລີກສ້າງສູງດ້ວຍ

ກາຣນີ້ຜູ້ຮັບຈັງນອກເລີກສ້າງສູງກ່ອນທີ່ກາຣປັນຈົນຄື່ນວັນນອກເລີກສ້າງສູງດ້ວຍລະ
10 (ສົບ) ຂອງຮາຄາຄ່າຈັງຂອງຈານທີ່ຍັງຄ້າງຍ່າງທັງໝົດ

ຂໍ້ 13. ກາຣກໍາຫັນຄ່າເສີຍຫາຍ

ໃນກາຣທຳກາຣຈັງຄົ່ງນີ້ ຖາກປາກຄູຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ຈົ່ນແກ່ຜູ້ວ່າຈັງທີ່ມີຜູ້ອື່ນກີ່ຕື່ ຜູ້ຮັບຈັງຕ້ອງ
ຮັບພຶດຂອນແລະໜົດໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍທັງໝົດ

ຂໍ້ 14. ກາຣໂອນສິທີເຮັດວຽກ

ຜູ້ຮັບຈັງສ້າງສູງວ່າຈະໄມ້ໂອນສິທີເຮັດວຽກຮົ່ອງໜີ້ອັນເກີດຈາກສ້າງສູງນີ້ທີ່ຜູ້ວ່າຈັງຈະຕ້ອງທຳກາຣແກ່ຜູ້
ຮັບຈັງໃຫ້ບຸກຄລກາຍນອກ

ຂໍ້ 15. ກາຣເປັນແປງສານະຂອງຄູ່ສ້າງສູງ

ໃນກາຣນີ້ທີ່ຜູ້ວ່າຈັງມີກາຣເປັນແປງສານະອົງຄ່ກ ຄູ່ສ້າງສູງທີ່ສອງຝ່າຍຕກລງຮ່ວມກັນໄໝ
ສ້າງສູງບັນນີ້ ຍັງຄອງມີຜລໃຫ້ນັບຄົບຕ່ອງໄປຈົນຄຽນກໍາຫັນດຽບຍະເວລາສິ້ນສຸດຂອງສ້າງສູງນີ້ ແຕ່ທັນນີ້ຜູ້ວ່າຈັງສົງວນສິທີທີ່ຈະ
ພິຈາລາປາປັນແປງເປັນເຈື່ອນໄໄສໄດ້ ໃຫ້ເໜາະສົມກັບກູ້ໝາຍ ຮະເບີຍນ ພັດເກັນທີ່ແລະຂົ້ນຄົບທີ່ເກີ່ຍວ່າຂອງຕາມທີ່ຜູ້
ວ່າຈັງເທັນສົມຄວ ແຕ່ກາຣເປັນແປງນີ້ຈະຕ້ອງໄມ້ມີຜລກະທບຕ່ອສາຮະສໍາຄູ່ຂອງສ້າງສູງ

ตั้นฉบับ

(6)

ข้อ 16. การบอกรถล่า

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกรถล่า หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์คงจะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญา นี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีร่วงค่าน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถล่าโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน โดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسัติทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไม่เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายประยุร แก้วทอง)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายสมยศ เกตุทองทรงค์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายนิเชียร นวลเจริญ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายกีรพล เอียรวณิชชา)