

ຕັ້ນຈົບປັບ



ກາງໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາດ
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ສ້າງຄູ່ງຈຳກັດທຳຂອງ

ສ້າງຄູ່ງເລກທີ ສປຍ.06ຕ/ໄຕຕັ້ນ

ສ້າງຄູ່ງຈຳກັດນີ້ທຳເຊັ່ນ ກາງໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາດ ອຳເກອສະບ້າຍ້ອຍ ຕຳບລ/ແຂວງ ສະບ້າຍ້ອຍ ອຳເກອ/ເຂດ ສະບ້າຍ້ອຍ ຈັງຫວັດ ສົງຂາລາ ເມື່ອວັນທີ ۲۶ ພຶສສພາ ۲۰۲۴ ຮະຫວ່າງ ກາງໄຟຟ້າສ່ວນກຸມິກາດ ອຳເກອສະບ້າຍ້ອຍ ໂດຍ ນາຍທົມພັນ ປະໄພອັກຊຣ ຜົນຕ່ອໄປໃນສ້າງຄູ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ວ່າຈັງ" ຝ່າຍທີ່ ກັບ ນາຍສມຍສ ແກ້ວທອງສົງຄ້ອງຢູ່ບ້ານ ເລກທີ ۸၃ ຮ່າງ ၃၃ ຕຳບລ/ແຂວງ ທ່າມ່ວງ ອຳເກອ/ເຂດ ເຖິງ ຈັງຫວັດ ສົງຂາລາ ຜູ້ຄືອັບຕໍ່ປະຈຳຕົວປະຫານເລກທີ ၂၅၀၀၅၀၀၈၀၇၀၇၀၇ ແນບທ້າຍສ້າງຄູ່ງນີ້ ຜົນຕ່ອໄປໃນສ້າງຄູ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ຮັບຈັງ" ອີກຝ່າຍທີ່

ຄູ່ສ້າງຄູ່ງໄດ້ຕັດກາງກັນມີຂ້ອຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១. ຂ້ອຕກລົງວ່າຈັງ

ຜູ້ວ່າຈັງຕັດກາງຈັງແລະຜູ້ຮັບຈັງຕັດກາງຮັບຈັງທຳການ ບຸກຄລກາຍນອກຕັດ-ລີດຮອນຕັນໄມ້ໄກລ້ແນວຮະບບ ຈຳນ່າຍໄຟຟ້າ (ແບບຮາຍຄຣັງ) ຮະບບຈຳນ່າຍແຮງສູງ ແລະຮະບບແຮງດຳນັກໄລ່ນັ້ນແຮງສູງ ປະຈຳເດືອນ ມີນາຄມ ၂၀၂၄ ໂດຍວິຊີເພາະ ເຈາະຈັງ ປື້ນທີ່ປະເທດ ບ.ວັງໂອື້ເກົ່າ ບ.ວັງໂອື້ ບ.ປາແດບອອ ບ.ປລາຍຄລອງ ບ.ປລາຍໂທຍ ບ.ຄລອງກີ ບ.ຄລອງຕຸ້ດ ບ.ທ່າໜ້າງ ບ.ສີ ຢຮາ ບ.ຖຸພອ ບ.ຈາວ ບ.ຍອດສຸດ ບ.ໃໝ່ ບ.ສະນີ ບ.ບາວ ບ.ບ່ອທຮາຍ ແລະ ບ.ຄວນແຮ່ ຕຳບລ/ແຂວງ ສະບ້າຍ້ອຍ ອຳເກອ/ເຂດ ສະບ້າຍ້ອຍ ຈັງຫວັດ ສົງຂາລາ ຕາມຂ້ອກມຳນັດແລະເນື່ອນໄຂແຫ່ງສ້າງຄູ່ງນີ້ຮ່ວມທັງເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງ

ຜູ້ຮັບຈັງຕັດກາງທີ່ຈະຈັດຫາແຮງງານແລະວັດດຸ ກົດຕືອນເຄື່ອງໃຫ້ ຕລອດຈົນອຸປະກອນຕ່າງໆ ຂົນດີເພື່ອໃຫ້ໃນງານຈັງຕາມສ້າງຄູ່ງນີ້

ຂໍ້ອ ២. ເອກສາຮອັນເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສ້າງຄູ່ງ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຄູ່ງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ໄທ້ຄືອເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສ້າງຄູ່ງນີ້

២.១ ພນວກ ១ ຮາຍລະເວີດຈານຈັງ ຈຳນວນ ២ (ສອງ) ພ້າ

២.២ ພນວກ ២ ໃປເສນອරາຄາ ຈຳນວນ ៥ (ຫ້າ) ພ້າ

ຄວາມໄດ້ໃນເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຄູ່ງທີ່ບັດຫຼືແຍ້ງກັບຂ້ອຄວາມໃນສ້າງຄູ່ງນີ້ ໃຫ້ຂ້ອຄວາມໃນສ້າງຄູ່ງນີ້ ເປັນສ່ວນທີ່ຂັ້ນຕົ້ນ ແລະໃນກຣີນີ້ທີ່ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງຄູ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອຮັບຈັງຈະຕ້ອງປົງປັບຕິຕາມຄໍາວິນິຈຜູ້ອໍານວຍຜູ້ວ່າຈັງ ຄໍາວິນິຈຜູ້ອໍານວຍຜູ້ຮັບຈັງ ເປັນສ່ວນທີ່ຂັ້ນຕົ້ນ ແລະຜູ້ຮັບຈັງໄມ້ມີສິທິເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນຕົ້ນ ເຊັ່ນຕ່າງໆ ເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ວ່າຈັງທັງສິ້ນ

ຂໍ້ອ ៣. ລັກປະກັນການປົງປັບຕິຕາມສ້າງຄູ່ງ

ໃນຂໍ້ອນທີ່ສ້າງຄູ່ງນີ້ຜູ້ຮັບຈັງໄດ້ນຳລັກປະກັນເປັນ ເຈີນສດ ເປັນຈຳນວນເຈີນ ៣៣,៧៥៥.០០ ບາທ (ໜຶ່ງໜຶ່ງສາມພັນທີ່ຈະຕ້ອງເກົ່າສົບເກົ່າບາທຄົວນ) ຜົນຕ່ອໄປໃນກຣີນີ້ທີ່ມີຄວາມສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງປົງປັບຕິຕາມສ້າງຄູ່ງນີ້ ພົນຕ່ອໄປໃນກຣີນີ້ທີ່ມີຄວາມສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງປົງປັບຕິຕາມສ້າງຄູ່ງນີ້

ຕັ້ນລວມບັນດາ

ກຮນີຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ທັງສືອົບຄໍາປະກັນນາເປັນຫຼັກປະກັນການປົງປັດຕາມສັນຍາ ມັນສືອົບຄໍວ່າປະກັນທຶນລາວຈະ

ຕ້ອງອົກໂດຍຮາຄາຮ່າງທີ່ປະກອບກິຈການໃນປະເທດໄທ ທີ່ຮູ້ໂດຍບຣີ່ຫ້ເງິນທຸນຫຼືບຣີ່ຫ້ເງິນທຸນຫລັກທັບພົມທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຍາຕາໃຫ້
ປະກອບກິຈການເງິນທຸນເພື່ອການພາລີ່ຍໍແລະປະກອບຮູ້ກິຈການ ດັ່ງນີ້ມີກຳນົດກິຈການທີ່ມີກຳນົດກິຈການ
ບຣີ່ຫ້ເງິນທຸນທີ່ຮ່າຄາຮ່າງທີ່ປະເທດໄທແລ້ວເງິນທຸນໄຫ້ກຳນົດກິຈການແບບທີ່ຄະນະກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດກິຈການ
ພັດຖາຄູ່ກຳນົດກິຈການທີ່ຮ່າຄາຮ່າງທີ່ປະເທດໄທແລ້ວເງິນທຸນໄຫ້ກຳນົດກິຈການແບບທີ່ຄະນະກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດກິຈການ
ປະກັນຕົວດີໄປຈົນກວ່າຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ພັນຂ້ອງຝັກພັນຕາມສັນຍານີ້

ຫຼັກປະກັນທີ່ຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ນຳມາມອບໃຫ້ຕາມວຽກນີ້ ຈະຕ້ອງມີອາຍຸຄົວຄະນຸມຄວາມຮັບຜິດທັ້ງປົງຂອງຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້
ຕົວດ້ວຍສັນຍາ ຄໍາຫຼັກປະກັນທີ່ຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ນຳມາມອບໃຫ້ດັ່ງກ່າວລົດລົງຫຼືເສື່ອມ່ານຳ ທີ່ຮູ້ມີອາຍຸໄໝ່ມີຄົວຄະນຸມຄົງຄວາມຮັບຜິດຂອງ
ຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ຕົວດ້ວຍສັນຍາ ໄນໄວ່ດ້ວຍເຫດຸໃຈໆ ກໍ່ຕາມ ຮວມເຄີງກຮນີ ຜູ້ຮັບຈຳສ່າງມອບງານລ່າຊ້າເປັນເຫດຸໃຈ່ຮ່າຍເວລາແລ້ວເສົ້າຈີ່ຫຼືວັນ
ຄຽບກຳນົດຄວາມຮັບຜິດໃນຄວາມຈຳຮຸດບກພ່ອງຕາມສັນຍາເປັນແລ້ນແປງໄປ ໄນໄວ່ຈະເກີດຂຶ້ນຄວາມໄດ້ ຜູ້ຮັບຈຳຕ້ອງຫາຫຼັກປະກັນ
ໃໝ່ຫຼືຫຼັກປະກັນເພີ່ມເຕີມໃໝ່ຈຳນວນຄຽບຄ້ວາຕາມວຽກນີ້ນຳມາມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈຳໃຈກາຍໃນ ๓ (ເຈືດ) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງເປັນທັງສືອົບຄໍາຜູ້ຈຳໃຫ້

ຫຼັກປະກັນທີ່ຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ນຳມາມອບໄວ້ຕາມນີ້ ຜູ້ຈຳໃຫ້ຈະຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈຳ ໂດຍໄມ່ມີຄອກເບີ່ຍ ເມື່ອຜູ້ຮັບຈຳ
ພັນຈັກຂ້ອງຝັກພັນ ແລະຄວາມຮັບຜິດທັ້ງປົງຕາມສັນຍານີ້ແລ້ວ

ຂໍ້ ۴ ດັ່ງກ່າວແລະກິຈຈາຍເງິນ

ຜູ້ຈຳໃຫ້ຕົກລົງຈ່າຍແລະຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ຕົກລົງຮັບເງິນດັ່ງນີ້ຈຳນວນເງິນ ๒๖๓,๙๖๙.๐๐ ບາທ (ສອງແສນທິກ່ານມື້ນາມ
ພັນເກົ່າຮ້ອຍທິກສີບເກົ່າບາທຄ້ວນ) ປຶ້ງໄດ້ຮັມກາເຢີມຄໍາເພີ່ມ ຈຳນວນ ๑๗,๒๖๙.๐๐ ບາທ (ໜຶ່ງໜຶ່ງເຈັດພັນສອງຮ້ອຍທິກສີບເກົ່າບາທ
ຄ້ວນ) ຕົວດັນກາເຢີມອາກອນໆ ແລະຄໍາໃຫ້ຈ່າຍທັ້ງປົງດ້ວຍແລ້ວເມື່ອຜູ້ຮັບຈຳໄດ້ປົງປັດຕາມທັງໝົດໃຫ້ແລ້ວເສົ້າຈີ່ຮ່າຍບ້ອຍຕາມສັນຍາ
ແລະຜູ້ຈຳໃຫ້ໄດ້ຕ່ອງຈັດຕາມຂໍ້ ๑. ໄວໂດຍຄຽບຄ້ວາແລ້ວ

ຂໍ້ ۵. ເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າ

ຜູ້ຈຳໃຫ້ຕົກລົງຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈຳເປັນຈຳນວນເງິນ-..... ບາທ ຈຶ່ງເຖິງກຳນົດກິຈຈາຍ-.....
ຂອງຮາຄາຄ່າຈຳໃຫ້ ຕາມສັນຍາທີ່ຮະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ ۴

ເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າດັ່ງກ່າວຈ່າຍໃຫ້ກາຍຫຼັກຈາກທີ່ຜູ້ຮັບຈຳໄດ້ວາງຫຼັກປະກັນການຮັບເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງ
ໜ້າເປັນ.....-.....ເຕີມຕາມຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້ານັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈຳໃຫ້ ຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງອົກໃບເສົ້າຈີ່ຮ່າຍບ້ອຍຕາມສັນຍາ
ແບບທີ່ຜູ້ຈຳໃຫ້ກຳນົດໃຫ້ ແລະຜູ້ຮັບຈຳຕົກລົງທີ່ຈະກະທຳມາເງື່ອນໄຂອັນເກີຍກັບການໃຫ້ຈ່າຍແລະການໃຫ້ຄືນເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້ານັ້ນ ດັ່ງ
ຕ້ອງໄປນີ້

៥.๑ ຜູ້ຮັບຈຳຈະໃຫ້ເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້ານັ້ນເພື່ອເປັນຄໍາໃຫ້ຈ່າຍໃນການປົງປັດຕາມສັນຍາທີ່ເກີດຕັ້ງກັນ ທີ່ກຳນົດກິຈຈາຍ
ຜູ້ຮັບຈຳໃຫ້ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າ ທີ່ຮູ້ສ່ວນໃຫ້ສ່ວນຫົ່ງຂອງເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້ານັ້ນໃນກາຍອື່ນ ຜູ້ຈຳໃຫ້ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ຄືນເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງ
ໜ້ານັ້ນຄືນຈາກຜູ້ຮັບຈຳຫຼືບັງຄັບເອົາຈາກຫຼັກປະກັນການຮັບເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໄດ້ທັນທີ

៥.๒ ເມື່ອຜູ້ຈຳໃຫ້ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າ ຜູ້ຮັບຈຳຕ້ອງແສດງຫຼັກສູນການໃຫ້ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າເພື່ອພຶສູນວ່າໄດ້
ເປັນໄປຕາມຂໍ້ ៥.๑ ກາຍໃນກຳນົດ ๑៥ (ສີບຫ້າ) ວັນ ນັບຄັດຈາກວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນທັງສືອົບຄໍາຜູ້ຈຳໃຫ້ມີຈຳນວນເງິນທີ່
ຮູ້ສູນດັ່ງກ່າວຈ່າຍໃຫ້ກຳນົດໃຫ້ ๑៥ (ສີບຫ້າ) ວັນ ຜູ້ຈຳໃຫ້ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ຄືນຈາກຜູ້ຮັບຈຳ ຫຼືບັງຄັບເອົາຈາກຫຼັກ
ປະກັນການຮັບເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໄດ້ທັນທີ

៥.๓ ໃນການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈຳຕາມຂໍ້ ៥ ຜູ້ຈຳໃຫ້ທັກຄືນເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໃນແຕ່ລະງວດ
ເພື່ອຊັດໃຫ້ຄືນເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໄວ້ຈຳນວນຮ້ອຍລະ-..... ຂອງຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າໃນແຕ່ລະງວດຈົນກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ທັກໄວ້ຈະຄຽບຕາມ

ต้นฉบับ

จำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างคงเหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขาดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักขาดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ครุ่งปีศาดด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่ได้เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย เนื่نแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น

ເຫດໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງຫລຸດພັນຈາກຄວາມຮັບຜົດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນທີ່ຕາມສັນຍານີ້ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຢັງຄອງຮັບຜົດໃນຄວາມຜົດແລະຄວາມປະມາຫເລີນເລື່ອຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ ພ້ອມຂອງຕົວແທນຫຼືລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງນັ້ນທຸກປະເທດ

ກຣະຜູ້ຮັບຈ້າງໄປຈ້າງຊ່ວງງານແຕ່ບ່າງສ່ວນໂດຍຝາຟ່ນຄວາມໃນວຽກທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງພະຍານວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງພະຍານວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງນັ້ນທຸກປະເທດ
ຈ້າງເປັນຈຳນວນເງິນໃນອັດຕະລາງຂອງຫຼັກຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ທັງນີ້ ມີຕັດສິທິຜູ້ວ່າຈ້າງໃນການບອກເລີກສັບຄູາ

ຂໍ້ ۸ ຄວາມຮັບຜົດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜົດຕ່ອງອຸບັດເຫດຖຸ ຄວາມເສີຍຫາຍ ຢ່ອກຍັນຕຽບໄດ້ ອັນເກີດຈາກການປົກປັບຕົງທາງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜົດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກການຮໍາທໍາຂອງລູກຈ້າງຫຼືຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈາກການປົກປັບຕົງທາງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງດ້ວຍ (ຄໍາມື)

ຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳມັນ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນພෙරະເຫດສຸດວິສິຍົກຕາມ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜົດຂອບໂດຍຊ່ວມແໜນໃຫ້ຄືນທີ່ຫຼືເປີ່ມຢືນໃຫ້ໂໜມໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ເວັນແຕ່ຄວາມເສີຍຫາຍນັ້ນເກີດຈາກຄວາມຜົດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ທັງນີ້ ຄວາມຮັບຜົດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງດ້ານກ່າວໃນຂອນຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບງານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຜົງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄອງຕ້ອງຮັບຜົດເພີ່ມໃນກຣະທຳຮຸດບົກພ່ອງ ຢ່ອຄວາມເສີຍຫາຍດ້ານກ່າວໃນຂອນ ໗ ເຫັນນັ້ນ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜົດຕ່ອງບຸກຄລກຢານອກໃນຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ອັນເກີດຈາກການປົກປັບຕົງທາງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຢ່ອລູກຈ້າງຫຼືຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮ່ວມເຖິງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ (ຄໍາມື) ຕາມສັນຍານີ້ ທ່ານທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງກູກເຮີຍກ້ອງຫຼືພ້ອງຮ້ອງຫຼືພ້ອງຮັກໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄລກຢານໄປແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງດຳເນີນການໄດ້ ເພື່ອໃໝ່ການວ່າຕ່າງແກ້ຕ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຮ່ວມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງໜີໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍນັ້ນ ຕິດຕະຫຼອກຈາກການຖັກໂສຫຸກເຮີຍກ້ອງຫຼືພ້ອງຮ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງສັນຍາແລ້ວ

ຂໍ້ ۹ ການຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າມໄຟໃນອັດຕະລາງແລະຕາມກຳທັນດວກທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼືຮ່ອທຳສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈ້າງຊ່ວງ

ຄໍາຜູ້ຮັບຈ້າງໄໝຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຮ່ອກຳທົດແທນອື່ນໃດແກ່ລູກຈ້າງຊ່ວງໃນວຽກທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະເອງເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ ແລະໃຫ້ຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງສັນຍາແລ້ວ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີປະກັນກັບສໍາຫັບລູກຈ້າງທຸກຄົນທີ່ຈ້າມາທຳກຳ ໂດຍໃຫ້ຮອບຄລຸມເຖິງຄວາມຮັບຜົດທີ່ພ່ອງຫຼືບໍ່ທີ່ມີປະກັນໄປທີ່ຄືດຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ (ຄໍາມື) ໃນກຣະຄວາມເສີຍຫາຍທີ່ສົນໃໝ່ໄພມທດແທນໄດ້ຕາມກູ່ມາຍ ຜົງໜັງຈາກອຸບັດເຫດຖຸຫຼືຮ່ອກຍັນຕຽບໄດ້ ຕ່ອລູກຈ້າງຫຼືບຸກຄລກອື່ນທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຫຼືຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງຈ້າມາທຳກຳ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງສ່ວນມອບກຣມຮຣມປະກັນກັບສໍາຫັບສິ່ງພ້ອມທັງໝົດກູ້ນຸ້າການທຳກຳທີ່ຈະເປີ່ມວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງເຮີຍກ້ອງ

ຂໍ້ ۱۰ ການຕ່າງກົດກຳທຳ

ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຕ່າງກົດກຳທຳທີ່ສ່ວນມອບແລະເທິ່ງນີ້ໃຫ້ຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນ ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະອຸກຫຼັກຮູ້ນການຮັບມອບເປັນຫຼັກຮູ້ນໄໝໄວ້ໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້
ຮູ້ນການຮັບມອບເປັນຫຼັກຮູ້ນໄໝໄວ້ໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້
ຮູ້ນການຮັບມອບເປັນຫຼັກຮູ້ນໄໝໄວ້ໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້
ຮູ້ນການຮັບມອບເປັນຫຼັກຮູ້ນໄໝໄວ້ໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້
ຮູ້ນການຮັບມອບເປັນຫຼັກຮູ້ນໄໝໄວ້ໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້
ຮູ້ນການຮັບມອບເປັນຫຼັກຮູ້ນໄໝໄວ້ໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້

ຄໍາພລຂອງການຕ່າງກົດກຳທຳຈຳກັນຈຳກັນທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງສ່ວນມອບໄປໜີ່ຕ່າງກົດກຳທຳທີ່ພົມມາໄປ ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ໄວ້ໃໝ່
ສິທິທີ່ຈະໄມ້ຮັບຈ້າງຈຳນວນນັ້ນ ໃນກຣະເຂົ້າວ່ານີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງທຳກຳກົດກຳທຳໄທ້ຜູ້ວ່າຈ້າງສ່ວນມອບໃຫ້ມີຕົວແທນກະທຳທີ່ເປີ່ມໄດ້
ຮະຍະເວລາທີ່ເສີຍໄປພະເຫດຖຸດ້ານກ່າວຜູ້ຮັບຈ້າງຈະນຳມາອ້າງເປັນເຫດທຸຂອງຍາຍເວລາສ່ວນມອບງານຈ້າງຕ້ອງສັນຍາຫຼືຮ່ອກອົດຄ່າປັບປຸງໄມ້ໄດ້

ຂໍ້ ۱۱ ລາຍລະເອີດຂອງງານຈ້າງຄລາດເຄື່ອນ

ตันจะป้า

ของฝ่ายผู้ว่าจัง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณา

ตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจัง

(นายทศพงศ์ ประไพอักษร)

(ลงชื่อ) ล่ำ/ธนกร พากนกธรรม ผู้รับจ้าง

(นายสมยศ เกตุทองสังค์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายกีรพล เจียรวนิชชา)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางรุจิรัตน์ นิวาสาสุทธิกิจ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๒๖๙๘๒

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๔๗๔๐๐๔๑๖

อ.ส.5 ใบเสร็จหลังคาสำราญ



เลขประจำตัว 3900500388047

เลขที่ล่าช้า

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย สมยศ เกตุทองคงรัตน์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ห้องเรียน : ห้องเรียนบ้านจ้าบ้าน

ชื่อสถานที่ :

หมู่บ้าน :

หมู่ที่ 13

เลขที่ 97

หมู่ที่ :

ถนน/ซอย :

หมู่ที่ :

ถนน :

แขวง/ตำบล หมู่บ้าน

เขต/อำเภอ เชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 90150

ลักษณะ

เบอร์ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501 เลขที่ล่าช้า

ชื่อ ภารวิภาส สวนกุนิภักดิ์

ได้เสียอากรผลิตปี เป็นครัว เว็บล้าห์รับตราคำต่อรองบัญชีตราอากรผลิตปี ปีที่ 4
สัมภาระตราสาร การรับจ้างที่ขายของ ตั้งนี้ :

บาท		
บัญชีตราสาร	246,700	00
อากรผลิตปี	247	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	247	00

จำนวนเงินเป็นล้านบาท (สองร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 01438

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เลขทบูรอกสาร อ.ส.4 ดีอี 12900060-25640507-1-01-00004

ผู้รับ (นายจิรพงษ์ เจริญพรพิพัย)

สรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย

ฉบับหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ถูกต้อง สำหรับใช้ทางการและทางกฎหมาย ผลิตปีของหน่วยที่เก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินโดยบุคคลใด