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ราคากลางราคากลางราคากลางราคากลาง
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วิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้างวิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา
และและและและ

ราคาที่เสนอราคาที่เสนอราคาที่เสนอราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และและและและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกเหตุผลที่คัดเลือกเหตุผลที่คัดเลือกเหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุปโดยสรุปโดยสรุปโดยสรุป

เลขที่และวันที่เลขที่และวันที่เลขที่และวันที่เลขที่และวันที่
ของสัญญาของสัญญาของสัญญาของสัญญา

1 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อ 102,350.00 102,350.00 ตกลงราคา หจก.ชัยผ่องอรุณ / 102,350 บาท หจก.ชัยผ่องอรุณ / 102,350 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เลขที่ 28/59 ลว.16/05/59
2 จ้างเหมาติดตั้งและวางท่อ 41,610.00 41,610.00 ตกลงราคา หจก.ธัชชัย / 41,610 บาท หจก.ธัชชัย / 41,610 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เลขที่ 29/59 ลว.24/05/59

.
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