



- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
- รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

1 ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ประจำปี 2562 กฟย.แม่ตืน
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.018/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001493824
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 18 ธ.ค. 2561
 เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
 เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
 สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : A02 กฟย.ลพ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 137 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ลำพูน

ถึง (Vendor's name) : นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว

ที่อยู่(Vendor's address) :

14
 ถ.
 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้
 จ.ลำพูน 51110

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

1 ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ประจำปี 2562 กฟย.แม่ตืน
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.018/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
1	จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ปี 62 มต.	28,879.000 หน่วยนับกิจกรรม	1.00	28,879.00

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
 (นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)
 ผจก.กฟส.อ.ลี้
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
 (นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)
 ผจก.กฟส.อ.ลี้
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างขึ้นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

 ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order) รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

1 ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ประจำปี 2562 กฟย.แม่ต๋น

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.018/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561

เลขที่ใบจัดซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001493824

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 18 ธ.ค. 2561

เลขที่สัญญา(Your Ref.) :

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :

สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หน่วยนับ(Unit) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)			
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)				28,879.00
ส่วนลด(Discout)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)				28,879.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)				28,879.00

(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)

ตำแหน่ง(Position)

ผจก.กฟส.อ.ลี้

วันที่(Date)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)

ตำแหน่ง(Position)

ผจก.กฟส.อ.ลี้

วันที่(Date)

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

วัสดุ	ข้อความอย่างย่อ	กลุ่มซื้อ	กลุ่มวัสดุ
Requisn.	รายการ	วันที่ส่งมอบ	ผู้ขอเสนอชื่อ
S C R O Ty.	I A	วันที่ปล่อย	เลขที่ติดตาม
	ปริมาณที่ขอเสนอ	Un	Un
	ปริมาณที่สั่ง		ราคาที่ติดตาม
			SPI . MC
			SLoc
<input type="checkbox"/>	1จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ปี 62 มต. A02		YS0000
1101224040 00001	28,879 AU D 31.01.2019 แม่ดิน		A020
N R ZNB1 K	18.12.2018 6105269		



- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
- รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

2 คำจ้างเหมาสับเปลี่ยน-ย้ายมอเตอร์-ถอนคืนมอเตอร์ ประจำปี 2562 กฟช.แม่ต๋น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.018/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001493827
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 18 ธ.ค. 2561
 เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
 เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
 สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : A02 กฟช.ลพ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 137 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ลำพูน

ถึง (Vendor's name) : นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว

ที่อยู่(Vendor's address) :

14

ถ.

ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

จ.ลำพูน 51110

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

2 คำจ้างเหมาสับเปลี่ยน-ย้ายมอเตอร์-ถอนคืนมอเตอร์ ประจำปี 2562 กฟช.แม่ต๋น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.018/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
1		34,560.000	1.00	34,560.00
2จ้างเหมาสับเปลี่ยน ย้าย ถอนคืน มต. ปี62		หน่วยนับกิจกรรม		

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
 (นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)
 ตำแหน่ง(Position) ผจก.กฟช.อ.ลี้
 วันที่(Date) ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
 (นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)
 ตำแหน่ง(Position) ผจก.กฟช.อ.ลี้
 วันที่(Date) ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



- ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
- รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

2 คำจ้างเหมาสับเปลี่ยน-ซ่ายมิเตอร์-ถอนคีนมิเตอร์ ประจำปี 2562 กฟผ.แม่คีน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.018/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001493827
 วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 18 ธ.ค. 2561
 เลขที่สัญญา(Your Ref.):
 เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.):
 สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Total Exclude VAT)				34,560.00
ส่วนลด(Discout)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Net Total Exclude VAT)				34,560.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Grand Total Include VAT)				34,560.00

(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)


ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
 (นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)
 ผจก.กฟส.อ.ลี้
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
 (นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)
 ผจก.กฟส.อ.ลี้
 ตำแหน่ง(Position)
 วันที่(Date) ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

วัสดุ	รายการ	ข้อความอย่างย่อ	กลุ่มชื่อ	กลุ่มวัสดุ
Requisn.		ปริมาณที่ขอเสนอ Un	วันที่ส่งมอบ	ผู้ขอเสนอชื่อ รง.
S C R O Ty.	I A	ปริมาณที่สั่ง	วันที่ปล่อย	เลขที่ติดตาม
				SPI . MC
□		2จ้างเหมาสับเปลี่ยน ย้าย ถอนคืน มต. ปี62 A02		YS0000
1101224048	00001	34,560 AU	D 31.01.2019	แม่ติน
N R	ZNB1 K		18.12.2018	6125



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
เลขที่ จ. ๐๑๘ / ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถี เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล ถี อำเภอ ถี จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายเอกสิทธิ์ ปิ่นคำ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว เลขประจำตัวประชาชน ๑-๕๐๙๙-๐๑๐๓๘-๙๘-๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไผ่ อำเภอถี จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้งแป้นไม้รองรับสายติดตั้ง, ถอนคืนมิเตอร์, ย้าย, สับเปลี่ยน, หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลแม่ตืนและตำบลศรีวิชัย อำเภอถี ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๖๑,๐๖๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒

สร.๑.๑-ป.๕๒

* เดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง - ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ *

ศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ จ. ๐๑๙/๒๕๖๑

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....๑....ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน.....๑....ชุด

๒.๓ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน.....๑....ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ...๑ มกราคม ๒๕๖๒... ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒... โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้เสร็จตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ ละคราว

ข้อ ๖

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลด หรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการการตรวจรับจ้าง ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งนี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้รับแจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง และผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแปรรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้โดยยังไม่มีแบบ และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- (หนึ่งร้อยบาท)

นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะให้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖. ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๖. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเขาทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้อง หนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว


บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่ สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่ที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องรับโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว)

ลงชื่อ  พยาน
(นายชาภณ พ่วงพูล)

ลงชื่อ  พยาน
(นายเจตน์ อินกองงาม)

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำหรับ ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับเหมา งานบริการด้านระบบไฟฟ้า
ประกอบสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง เลขที่ จ. ๐๑๘ / ๒๕๖๑

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบริการระบบไฟฟ้า ผู้ว่าจ้าง จึงขอกำหนดเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานบริการด้านระบบไฟฟ้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำแผนดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยถือว่าแผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง หรือ ใบสั่งงาน
2. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับเหมา จะต้องจัดบุคลากรควบคุมดูแลงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
3. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับเหมา จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานบริการด้านระบบไฟฟ้า ได้แก่ รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย และ หมวกนิรภัย ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้กับผู้ปฏิบัติงานตลอดสัญญาจ้าง
4. ผู้รับจ้างเหมา จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสภาพถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องส่งอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้ ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบก่อนอนุญาตให้นำไปใช้งาน
5. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับจ้างเหมา จะต้องมีระบบในการสอนงานหรือให้ข้อมูลในการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องให้ข้อมูลเรื่องวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
6. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับจ้างเหมา จะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับจ้างเหมา ให้ผู้ว่าจ้างทราบ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยในรายงานดังกล่าวจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 - ผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย
 - สถิติอุบัติเหตุพร้อมรายละเอียดของเหตุการณ์และผลการสอบสวน รวมทั้งผลการแก้ไขต่างๆ
 - รายงานผลการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงที่ผ่านมา
๗. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับจ้างเหมา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และที่กำหนดขึ้นในระหว่างที่ ผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับจ้างเหมา ปฏิบัติงานอยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกสิทธิ์ ปันคำ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายชาภณ พ่วงพูล)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเจตน์ อินกองงาม)

K47131-05-0560



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D680086112140005

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสี (สาขาที่ 00335)

ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลสี อำเภอสี จังหวัดลำพูน 51110

รหัสลูกค้า 466053 วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ได้รับเงินจาก นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว

ที่อยู่ 14 ม.7 ต. ต.ป่าไผ่ อ.สีจ. ลำพูน 51110

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 1059901038981 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ติดตั้ง สับเปลี่ยน ย้าย ถอนคืนมิเตอร์ ปี62 โดยเงินสด	1	5,000.00	5,000.00
	รวม ราคาสินค้าและบริการ			5,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			5,000.00
(ห้าพันบาทถ้วน)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			5,000.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กก.117-ร.49) เลขที่ 1ก 03902645

MASTER FORM INDUSTRY CO.,LTD. TEL. 0-2881-5177 (AUTO) FAX. 0-2881-5178



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟย.ต.แม่ต๋ืน

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๒ เขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟย.ต.แม่ต๋ืน

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้ ผ่าน ผจก.กฟย.ต.แม่ต๋ืน **มีในส.พ.ย.๖๑**

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟย.ต.แม่ต๋ืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.๑ลี้.(มต.)๒๐๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

๑. เสนอราคาจากผู้มีอาชีพจำนวน ๓ ราย

๑.๑ นายอภิสิทธิ์ อินทนนท์ เสนอราคารวม จำนวนเงิน ๖๘,๖๖๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันหก ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑.๒ นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว เสนอราคารวม จำนวนเงิน ๖๖,๑๒๐.- บาท (หกหมื่นหกพันหนึ่ง ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑.๓ นายวุ่น วงค์ษา เสนอราคารวม จำนวนเงิน ๗๐,๗๖๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาท ถ้วน)


๒. ผู้ชนะการเสนอราคา คือ นายศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมี คุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด ดังนี้

ที่	ลักษณะงาน	ราคากลางปี ๒๕๖๒ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	๑๗๙.๐๐	๒๗๖.๐๐	๒๖๘.๐๐	๔๑๔.๐๐
	- เมนชายคา	๑๐๖.๐๐	๑๖๗.๐๐	๑๕๙.๐๐	๒๕๐.๐๐
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม จากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา	๑๓๕.๐๐	-	๒๐๒.๐๐	-
	- เมนชายคา	๗๒.๐๐	๙๙.๐๐	๑๐๘.๐๐	๑๔๘.๐๐
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	๒๒๓.๐๐	๓๔๙.๐๐	๓๓๔.๐๐	๕๒๓.๐๐
	- เมนชายคา	๑๒๘.๐๐	๑๐๗.๐๐	๑๙๒.๐๐	๓๑๐.๐๐
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา	๑๔๕.๐๐	-	๒๑๗.๐๐	-
	- เมนชายคา	๗๖.๐๐	-	๑๑๔.๐๐	-
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	๙๒.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑๙๕.๐๐
๖	รื้อถอน เลิกใช้ไฟ	๙๒.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑๙๕.๐๐


๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	๑๐๖.๐๐	-	๑๕๙.๐๐	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แป้นรองรับ มิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มี แผนงานรองรับ)				
	- บนเสา	๕๑.๐๐	๖๓.๐๐	๗๖.๐๐	๙๔.๐๐
	- เมนชายคา	๔๒.๐๐	๕๐.๐๐	๖๓.๐๐	๗๕.๐๐
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน ขนาดสาย				
	- บนเสา	๒๓๗.๐๐	๓๗๓.๐๐	๓๕๕.๐๐	๕๕๙.๐๐
	- เมนชายคา	๑๖๔.๐๐	๒๖๔.๐๐	๒๔๖.๐๐	๓๙๖.๐๐
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอน และติดตั้งใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	๒๓๗.๐๐	๓๗๓.๐๐	๓๕๕.๐๐	๕๕๙.๐๐
	- เมนชายคา	๑๖๔.๐๐	๒๖๔.๐๐	๒๔๖.๐๐	๓๙๖.๐๐
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกรวดต่อจุด	-	๑๐๐.-	-	๑๐๐.-

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๐๖๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๑,๐๖๐.- บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เท่ากับราคากลาง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๖๑,๐๖๐.- บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ต่อรองราคาและยินยอมลดราคาแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคา
ดังกล่าว

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายพรเทพ แหยมตั้ง)
ตำแหน่ง พชง.๔ กพย.แม่ต๋น

เลขที่ น.๑ลี้(มต.)๒๐๖๖ /๒๕๖๑

อนุมัติตามเสนอ	
ลงชื่อ.....	
	(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)
ตำแหน่ง	ผจก.กฟส.อ.ลี้
วันที่	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑



บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๗ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยินยอมลดราคารับจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เขตพื้นที่ กฟย.ต.แม่ต๋อน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

ข้าพเจ้า นายศรารัฐ ศรีวิชัยแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๗ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ยินยอมลดราคา
รับจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
ตำบลแม่ต๋อน ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอต่อรองลดราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศรารัฐ ศรีวิชัยแก้ว
(นายศรารัฐ ศรีวิชัยแก้ว)

ผู้รับจ้าง

(นายพิสุทธิ์ ตันตวิวัฒน์)
พรง.๕ กฟย.ทุ่งหัวช้าง

(นายศุภวัฒน์ ไจเมือง)
พรง.๕ ผกป.กฟส.อ.ลี้

(นายพงษ์กิจ สุวรรณ)
พรง.๕ ผบค.กฟส.อ.ลี้

งานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ดำเนินการ
๑๓.๒๐๑ ผบค.กฟส.อ.ลี้

ผศ.ทุกแผนก
 กฟย.ทุ่งหัวช้าง
 กฟย.แม่ต๋อน

ข้อสั่งการ
 เพื่อทราบ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 เวียนทราบ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 ปิดประกาศ

(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)
ผจก.กฟส.อ.ลี้
ผจก.

ผู้ปฏิบัติงานแทน ผจก.
 รักษาการแทน ผจก.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑

ขี้นยอมลดราคาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายศรารุจ ศรีวิชัยแก้ว)

ที่	ลักษณะงาน	ราคากลางปี ๒๕๖๑ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	๑๗๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
	- เมนชายคา	๑๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๔๐.๐๐
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม	๑๓๐.๐๐	-	๑๙๕.๐๐	-
	- บนเสา	๖๕.๐๐	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
	- เมนชายคา				
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	๒๑๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕๑๐.๐๐
	- เมนชายคา	๑๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๓๐๐.๐๐
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม	๑๔๐.๐๐	-	๒๑๐.๐๐	-
	- บนเสา	๗๐.๐๐	-	๑๑๐.๐๐	-
	- เมนชายคา				
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	๙๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๙๐.๐๐
๖	รื้อถอน เลิกใช้ไฟ	๙๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๙๐.๐๐
๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์บนเสา/อาคารชุด	๑๐๐	-	๑๕๐	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)				
	- บนเสา	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙๐.๐๐
	- เมนชายคา	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐.๐๐
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย				
	- บนเสา	๒๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
	- เมนชายคา	๑๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๙๐.๐๐
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	๒๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
	- เมนชายคา	๑๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๙๐.๐๐
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกรวดต่อจุด	-	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ๆมีระยะทางห่างจาก สนง.กฟฟ.คู่สัญญาจ้างเหมาเกินกว่า ๓๕ กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน, ราคาตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๔/ถ ๒๒๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้
๓๓๓ ม.๔ ต.ถ้ำ อ.ถ้ำ จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอต่องราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๒ เขตพื้นที่ กพย.ต.แม่ต๋น

เรียน คุณศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว

ตามที่ท่านได้เสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้ง/สับเปลี่ยน/ถอนคืน และย้ายมิเตอร์) ประจำปี ๒๕๖๒ ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่ต๋น จังหวัดลำพูน แล้วนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขอต่องราคาลดลงมาจากราคาที่เสนอตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทร.๐๕๓-๙๗๙๕๘๙

โทรสาร. ๐๕๓-๙๗๙๕๙๙

ต่อรองราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ (นายครราวุธ ศรีวิชัยแก้ว)

ที่	ลักษณะงาน	ราคากลางปี ๒๕๖๑ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๑๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐ ๑๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๑๓๐.๐๐ ๖๕.๐๐	- ๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐	- ๑๔๐.๐๐
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๒๑๐.๐๐ ๑๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐ ๑๘๕.๐๐	๕๑๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๑๔๐.๐๐ ๗๐.๐๐	- -	๒๑๐.๐๐ ๑๑๐.๐๐	- -
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	๙๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๙๐.๐๐
๖	รื้อถอน เลิกใช้ไฟ	๙๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๙๐.๐๐
๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	๑๐๐	-	๑๕๐	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แบ้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๕๐.๐๐ ๔๐.๐๐	๖๐.๐๐ ๕๐.๐๐	๗๐.๐๐ ๖๐.๐๐	๙๐.๐๐ ๗๐.๐๐
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๒๑๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐	๓๔๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐ ๓๙๐.๐๐
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๒๑๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐	๓๔๐.๐๐ ๒๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐ ๓๙๐.๐๐
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด	-	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่มีระยะห่างห่างจาก สบง.กฟพ.คู่สัญญาจ้างเหมาเกินกว่า ๓๕ กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน, ราคาตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ

วงเงินการต่อรองราคา

ประเภทงาน	ประเภท มิเตอร์	ลักษณะ ติดตั้ง	ปริมาณงาน				ราคากลาง	จำนวนเงิน
			ปีก่อนหน้า	อัตราเพิ่ม(10%)	งานตามโครงการ/อื่นๆ	รวมปริมาณงาน		
(1) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 1	1 เฟส	บนเสา	113	11		124	170	21,080
		เมนชายคา	0	0		0	100	-
	3 เฟส	บนเสา	6	1		7	250	1,750
		เมนชายคา	0	0		0	160	-
(2) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 2,3 และ 4	1 เฟส	บนเสา	86	9		95	130	12,350
		เมนชายคา	0	0		0	65	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	95	-
(3) ย้าย อุปกรณ์ใหม่	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	210	-
		เมนชายคา	0	0		0	120	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	320	-
		เมนชายคา	0	0		0	200	-
(4) ย้าย อุปกรณ์เดิม	1 เฟส	บนเสา	1	0		1	140	140
		เมนชายคา	0	0		0	70	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	0	-
(5) สับเปลี่ยน	1 เฟส		221	22		243	90	21,870
	3 เฟส		3	0		3	120	360
(6) รีออลน เลิกใช้	1 เฟส		24	2		26	90	2,340
	3 เฟส		1	0		1	120	120
(8) เชื่อม/ปลดสาย ไม่ติดมิเตอร์	1 เฟส		0	0		0	100	-
(9) เปลี่ยนสาย ไม้แป้น ตู้มิเตอร์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	50	-
		เมนชายคา	0	0		0	40	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	60	-
		เมนชายคา	0	0		0	50	-
(10) เพิ่ม/ลด ขนาด เปลี่ยนสาย ไม้แป้น	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	210	-
		เมนชายคา	0	0		0	150	-
	3 เฟส	บนเสา	1	0		1	350	350
		เมนชายคา	0	0		0	250	-
(11) มิเตอร์/อุปกรณ์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	210	-
		เมนชายคา	0	0		0	150	-

ชำระ เรือ/ติด ใหม่	3 เฟส	บนเสา	0	0	0	350	-
		เมนชายคา	0	0	0	250	-
(12) ทำกราวด์	3 เฟส		6	1	7	100	700
รวมวงเงินจ้างเหมา				หกหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน			61,060.00

- หมายเหตุ
- ประเภท 1 ติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 2 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 3 ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 4 ย้ายจุดติด โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 6 รื้อถอน เลิกใช้ไฟ
- ประเภท 7 ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ระบุในสัญญาจ้างนี้)
- ประเภท 8 เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์
- ประเภท 9 สับเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/สับเปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)
- ประเภท 10 เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย
- ประเภท 11 มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำระจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 12 ค่าแรงจัดทำกราวด์ต่อจุด
- อัตราเพิ่ม (% อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีที่จะจ้าง

បញ្ជាក់ការងារ
 បញ្ជាក់ការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត
 ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ១១
 បណ្ណាល័យ
 (គ្រប់គ្រង)

មហាសាលា
 មហាសាលា
 មហាសាលា
 មហាសាលា
 មហាសាលា
 មហាសាលា
 មហាសាលា

ឈ្មោះ: វណ្ណា សុខា សុខា
 ឈ្មោះ: វណ្ណា សុខា សុខា

បណ្ណាល័យ
 (គ្រប់គ្រង)

បណ្ណាល័យ
 (គ្រប់គ្រង)

មហាសាលា
 (គ្រប់គ្រង)

មហាសាលា
 (មហាសាលា)

បណ្ណាល័យ

មហាសាលា

មហាសាលា


ក្រសួង ១ ក្រសួង ក្រសួង ក្រសួង ក្រសួង ក្រសួង ក្រសួង ក្រសួង
 មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា
 មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា

មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា

មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា

មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា

មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា មហាសាលា



เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่	ลักษณะงาน	ราคาเสนอ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด - บนเสา - เมนชายคา	180 110	260 170	260 150	400 240
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม - บนเสา - เมนชายคา	140 70	- 100	200 100	- 150
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด - บนเสา - เมนชายคา	220 130	330 110	330 190	515 300
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม - บนเสา - เมนชายคา	150 80	- -	220 120	- -
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	100	125	135	200
๖	รีดถอน เลิกใช้ไฟ	100	125	135	200
๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาะจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	110	-	160	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ) - บนเสา - เมนชายคา	60 50	70 60	80 70	100 80
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย - บนเสา - เมนชายคา	220 160	360 260	350 250	550 395
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรีดถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด - บนเสา - เมนชายคา	220 160	360 260	350 250	550 395
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด	-	110	-	110

หมายเหตุ

๑. พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่มีระยะทางห่างจาก สนง.กฟพ.คู่สัญญาจ้างเหมาฯเกินกว่า ๓๕ กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน, ราคาตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ

ประมาณการวงเงินการจ้างเหมาด้านมิเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทงาน	ประเภทมิเตอร์	ลักษณะติดตั้ง	ปริมาณงาน				ราคากลาง	จำนวนเงิน
			ปีก่อนหน้า	อัตราเพิ่ม(10%)	งานตามโครงการ/อื่นๆ	รวมปริมาณงาน		
(1) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 1	1 เฟส	บนเสา	113	11		124	180	22,320
		เมนชายคา	0	0		0	110	-
	3 เฟส	บนเสา	6	1		7	260	1,820
		เมนชายคา	0	0		0	170	-
(2) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 2,3 และ 4	1 เฟส	บนเสา	86	9		95	140	13,300
		เมนชายคา	0	0		0	70	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	100	-
(3) ย้าย อุปกรณ์ใหม่	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	220	-
		เมนชายคา	0	0		0	130	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	330	-
		เมนชายคา	0	0		0	110	-
(4) ย้าย อุปกรณ์เดิม	1 เฟส	บนเสา	1	0		1	150	150
		เมนชายคา	0	0		0	80	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	0	-
(5) สับเปลี่ยน	1 เฟส		221	22		243	100	24,300
	3 เฟส		3	0		3	125	375
(6) รื้อถอน เลิกใช้	1 เฟส		24	2		26	100	2,600
	3 เฟส		1	0		1	125	125
(8) เชื่อม/ปลดสาย ไม่ติดมิเตอร์	1 เฟส		0	0		0	110	-
(9) เปลี่ยนสาย ไม้แป้น ตู้มิเตอร์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	60	-
		เมนชายคา	0	0		0	50	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	70	-
		เมนชายคา	0	0		0	60	-
(10) เพิ่ม/ลด ขนาด เปลี่ยนสาย ไม้แป้น	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	220	-
		เมนชายคา	0	0		0	160	-
	3 เฟส	บนเสา	1	0		1	360	360
		เมนชายคา	0	0		0	260	-
(11) มิเตอร์/อุปกรณ์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	220	-
		เมนชายคา	0	0		0	160	-

ชำระ รื้อ/ตัด ใหม่	3 เฟส	บนเสา	0	0	0	360	-
		เมนชายคา	0	0	0	260	-
(12) ทำกราวด์	3 เฟส		6	1	7	110	770
รวมวงเงินจ้างเหมา				หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน			66,120.00

- หมายเหตุ
- ประเภท 1 ติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 2 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 3 ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 4 ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 6 รื้อถอน เลิกใช้ไฟ
- ประเภท 7 ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ระบุในสัญญาจ้างนี้)
- ประเภท 8 เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์
- ประเภท 9 สับเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/สับเปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)
- ประเภท 10 เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย
- ประเภท 11 มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำระจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 12 ค่าแรงจัดทำกราวด์ต่อจุด
- อัตราเพิ่ม (% อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีที่จะจ้าง




บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 5099 01038 98 1

ชื่อ นามสกุล ชื่อ นามสกุล Srirachan Srirachan

Name Mr. Sarawut
 Last name Sriwichaikew

เกิดเมื่อ 18 ก.ค. 2534
 Date of Birth 18 Jul. 1991



ออกเมื่อ 1 ก.ค. 2554
 Issued Aug. 2013
 Date of Issue

หมดอายุเมื่อ 31 ก.ค. 2564
 (Date of Expiry)
 Date of Expiry

17 ก.ค. 2554
 17 Jul. 2013
 Date of Expiry

010901-00010047

ตราฉัตร สิริวิชญ์ แก้ว

BORA-18-01



ประเทศไทย
 THAILAND

010-0701987-75

465053

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5104-008194-1 สำนักทะเบียน อำเภอเมือง

รายการที่อยู่ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

(นายธำรงค์ศักดิ์ ยาศี)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 5 เมษายน 2544

ดร. ช. ธีระชัยแก้ว

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5104-008194-1 ลำดับที่ 5

ชื่อ ต.ช. ศราวุธ ศรีวิชัยแก้ว

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-5099-01038-98-1 สถานภาพ ผู้โสด

เกิดเมื่อ 18 ก.ค. 2534

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วรรณณา

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สมเกียรติ

สัญชาติ ไทย

* มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 2 ส.ค. 2534

(นายธำรงค์ศักดิ์ ยาศี)

นายทะเบียน

** ไปที่

นายทะเบียน



บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ ๔ ต.แม่ต๋น อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๖ เขตพื้นที่ กฟย.ต.แม่ต๋น

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ อินทนนท์ อยู่บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ ๔ ต.แม่ต๋น อ.ลี้ จ.ลำพูน ขอเสนอราคา
จ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
ตำบลแม่ต๋น ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อภิสิทธิ์ อินทนนท์

(นายอภิสิทธิ์ อินทนนท์)

ผู้เสนอราคา

(นายพิสุทธิ์ ดันตวิวุฒิ)
พชง.๕ กฟย.ทุ่งหัวช้าง

(นายศุภวัฒน์ ใจเมือง)
พชง.๕ มกป.กฟส.อ.ลี้

(นายพงษ์กิจ สุวรรณ)
พชง.๕ ผบค.กฟส.อ.ลี้

งานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ดำเนินการ พชง.๕๐๙. หนองคาย: กษณ.๓๗๙	
<input type="checkbox"/>	ทพ.ทุกแดนก.....
<input type="checkbox"/>	กฟย.ทุ่งหัวช้าง.....
<input type="checkbox"/>	กฟย.แม่ต๋น.....
ข้อสั่งการ	
<input type="checkbox"/>	เพื่อทราบ <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
<input type="checkbox"/>	เวียนทราบ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
<input type="checkbox"/>	ปิดประกาศ
.....	
(นายพุทธชาติ สุวรรณ)	
พชก.กฟส.อ.ลี้ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๖	
<input type="checkbox"/>	ผู้ปฏิบัติงานแทน พชก.
<input type="checkbox"/>	รักษาการแทน พชก.

เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่	ลักษณะงาน	ราคาเสนอ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชายคา	185 115	265 175	265 165	405 245
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา - เมนชายคา	145 75	- 105	205 105	- 155
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชายคา	225 135	335 215	335 195	520 305
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา - เมนชายคา	155 85	- -	225 125	- -
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	105	130	140	205
๖	รื้อถอน เลิกใช้ไฟ	105	130	140	205
๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	115	-	165	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)				
	- บนเสา - เมนชายคา	65 55	75 65	85 75	105 85
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย				
	- บนเสา - เมนชายคา	225 165	365 265	355 255	555 400
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชายคา	225 165	365 265	355 255	555 400
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด	-	115	-	115

หมายเหตุ

๑. พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ๆมีระยะทางห่างจาก สนง.กฟผ.คู่สัญญาจ้างเหมาฯเกินกว่า ๓๕ กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน, ราคาตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ

ประมาณการวงเงินการจ้างเหมาด้านมิเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทงาน	ประเภทมิเตอร์	ลักษณะติดตั้ง	ปริมาณงาน				ราคากลาง	จำนวนเงิน
			ปีก่อนหน้า	อัตราเพิ่ม(10%)	งานตามโครงการ/อื่น*	รวมปริมาณงาน		
(1) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 1	1 เฟส	บนเสา	113	11		124	185	22,940
		เมนชายคา	0	0		0	115	-
	3 เฟส	บนเสา	6	1		7	265	1,855
		เมนชายคา	0	0		0	175	-
(2) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 2,3 และ 4	1 เฟส	บนเสา	86	9		95	145	13,775
		เมนชายคา	0	0		0	75	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	105	-
(3) ย้าย อุปกรณ์ใหม่	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	225	-
		เมนชายคา	0	0		0	135	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	335	-
		เมนชายคา	0	0		0	215	-
(4) ย้าย อุปกรณ์เดิม	1 เฟส	บนเสา	1	0		1	155	155
		เมนชายคา	0	0		0	85	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	0	-
(5) สับเปลี่ยน	1 เฟส		221	22		243	105	25,515
	3 เฟส		3	0		3	130	390
(6) รื้อถอน เลิกใช้	1 เฟส		24	2		26	105	2,730
	3 เฟส		1	0		1	130	130
(8) เชื่อม/ปลดสาย ไม่ติดมิเตอร์	1 เฟส		0	0		0	115	-
(9) เปลี่ยนสาย ไม้แป้น ตู้มิเตอร์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	65	-
		เมนชายคา	0	0		0	55	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	75	-
		เมนชายคา	0	0		0	65	-
(10) เพิ่ม/ลด ขนาด เปลี่ยนสาย ไม้แป้น	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	225	-
		เมนชายคา	0	0		0	165	-
	3 เฟส	บนเสา	1	0		1	365	365
		เมนชายคา	0	0		0	265	-
(11) มิเตอร์/อุปกรณ์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	225	-
		เมนชายคา	0	0		0	165	-

ชำรุด หรือ/ติด ใหม่	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	365	-
		เมนชายคา	0	0		0	265	-
(12) ทำกราวด์	3 เฟส		6	1		7	115	805
รวมวงเงินจ้างเหมา				หกหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน				68,660.00

- หมายเหตุ
- ประเภท 1 ติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 2 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 3 ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 4 ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 6 รื้อถอน เลิกใช้ไฟ
- ประเภท 7 ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ระบุในสัญญาจ้างนี้)
- ประเภท 8 เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์
- ประเภท 9 สับเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/สับเปลี่ยนไม้แบ้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)
- ประเภท 10 เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย
- ประเภท 11 มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 12 ค่าแรงจัดทำกราวด์ต่อจุด
- อัตราเพิ่ม (% อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีที่จะจ้าง

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 5101 00293 05 4

ชื่อจริงและชื่อสกุล นาย อภิสิทธิ์ อันทนนท์
 Name Mr. Aphisit
 Last name Ainthanon
 เกิดวันที่ 27 เม.ย. 2540
 Date of Birth 27 Apr. 1997

ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ

อายุ 78 หมู่ที่ 4 ต.แม่ตื่น

อ.ล. จ.ลำพูน 11 พ.ค. 2555
 วันออกบัตร 11 May 2012 (ฝ่ายสถิติ ประชาสัมพันธ์)
 Date of Issue เจ้าพนักงานสถิติ

26 เม.ย. 2564 วันบัตรหมดอายุ
 26 Apr. 2021 Date of Expiry

5104-01-05111009




BORA-16-05

ประเทศไทย THAILAND

0850822-51

อภิสิทธิ์ อันทนนท์



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5104-002138-7

สำนักทะเบียน อําเภอยล

รายการที่อยู่ 78 หมู่ที่ 4

ตำบลแม่ตืน อําเภอยล จังหวัดลาพูน

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

[Signature]

นายทะเบียน

นายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

27 ธ.ค. 2542

1

อําเภอ อําเภอ

6

(นายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์)

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

5104-002138-7

ลำดับที่ 5

ชื่อ นาย ด.ช. อภิลิทธิ อินทนนท์

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-5101-00293-05-4

สถานภาพ

ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ

27 เม.ย. 2540

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

สุภาพร

3-5104-00240-13-1

สัญชาติ

ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

อุทัย

3-5104-00402-58-1

สัญชาติ

ไทย

* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 พ.ค. 2540

[Signature]
นายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์

** ไปที่

นายทะเบียน



บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๘ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เขตพื้นที่ กฟย.ต.แม่ตื่น

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ

ข้าพเจ้า นายวุ่น วงศ์ษา อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๘ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่ตื่น ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุ่น วงศ์ษา)

ผู้เสนอราคา

งานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ดำเนินการ
กฟย.ต.แม่ตื่น/กฟย.ต.แม่ตื่น

ทม.ทุกแผนก
 กฟย.ทุ่งหัวช้าง
 กฟย.แม่ตื่น

ข้อสั่งการ
 เพื่อทราบ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 เว้นทราบ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 ปิดประกาศ

(นายพิชิต ศิริรักษ์)
 ผจก.กฟส.อ.ล.
 ผจก. ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงานแทน ผจก.
 รักษาการแทน ผจก.

(นายพิชิต ศิริรักษ์)
ผจก.กฟย.ทุ่งหัวช้าง

(นายสุกวัฒน์ ใจเมือง)
ผจก.๕ ผจก.กฟส.อ.ล.

(นายพงษ์กิจ สุวรรณ)
ผจก.๕ ผจก.กฟส.อ.ล.

เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่	ลักษณะงาน	ราคาเสนอ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด - บนเสา - เมนชಾಯคา	190 120	270 180	270 160	410 250
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม - บนเสา - เมนชಾಯคา	150 80	- 110	210 110	- 160
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด - บนเสา - เมนชಾಯคา	230 140	340 220	340 200	525 310
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม - บนเสา - เมนชಾಯคา	160 90	- -	230 130	- -
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	110	135	145	210
๖	รื้อถอน เลิกใช้ไฟ	110	135	145	210
๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	120	-	120	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ) - บนเสา - เมนชಾಯคา	70 60	80 70	90 80	110 90
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย - บนเสา - เมนชಾಯคา	230 170	370 270	360 260	560 405
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด - บนเสา - เมนชಾಯคา	230 170	370 270	360 260	560 405
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด	-	120	-	120

หมายเหตุ

๑. พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่มีระยะทางห่างจาก สนง.กฟฟ.คูสิญญาจ้างเหมาเกินกว่า ๓๕ กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน, ราคาตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ

ประมาณการวงเงินการจ้างเหมาด้านมิเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562


ประเภทงาน	ประเภทมิเตอร์	ลักษณะติดตั้ง	ปริมาณงาน				ราคากลาง	จำนวนเงิน
			ปีก่อนหน้า	อัตราเพิ่ม(10%)	งานตามโครงการ/อื่น*	รวมปริมาณงาน		
(1) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 1	1 เฟส	บนเสา	113	11		124	190	23,560
		เมนชายคา	0	0		0	120	-
	3 เฟส	บนเสา	6	1		7	270	1,190
		เมนชายคา	0	0		0	180	-
(2) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 2,3 และ 4	1 เฟส	บนเสา	86	9		95	150	14,250
		เมนชายคา	0	0		0	80	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	110	-
(3) ย้าย อุปกรณ์ใหม่	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	230	-
		เมนชายคา	0	0		0	140	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	340	-
		เมนชายคา	0	0		0	220	-
(4) ย้าย อุปกรณ์เดิม	1 เฟส	บนเสา	1	0		1	160	160
		เมนชายคา	0	0		0	90	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	0	-
(5) สับเปลี่ยน	1 เฟส		221	22		243	110	26,730
	3 เฟส		3	0		3	135	405
(6) รื้อถอน เล็กใช้	1 เฟส		24	2		26	120	3,120
	3 เฟส		1	0		1	135	135
(8) เชื่อม/ปลดสาย ไม่ติดมิเตอร์	1 เฟส		0	0		0	120	-
(9) เปลี่ยนสาย ไม้แป้น ตู้มิเตอร์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	70	-
		เมนชายคา	0	0		0	60	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	80	-
		เมนชายคา	0	0		0	70	-
(10) เพิ่ม/ลด ขนาด เปลี่ยนสาย ไม้แป้น	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	230	-
		เมนชายคา	0	0		0	170	-
	3 เฟส	บนเสา	1	0		1	370	370
		เมนชายคา	0	0		0	270	-
(11) มิเตอร์/อุปกรณ์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	230	-
		เมนชายคา	0	0		0	170	-

ชำระ รื้อ/ตัด ใหม่	3 เฟส	บนเสา	0	0	0	370	-
		เมนชายคา	0	0	0	270	-
(12) ทำกราวด์	3 เฟส		6	1	7	120	840
รวมวงเงินจ้างเหมา				เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน			70,760.00

- หมายเหตุ
- ประเภท 1 ติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 2 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 3 ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 4 ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม
- ประเภท 6 รื้อถอน เลิกใช้ไฟ
- ประเภท 7 ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ระบุในสัญญาจ้างนี้)
- ประเภท 8 เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์
- ประเภท 9 สับเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/สับเปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)
- ประเภท 10 เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย
- ประเภท 11 มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำระจัดทำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด
- ประเภท 12 ค่าแรงจัดทำกราวด์ต่อจุด
- อัตราเพิ่ม (% อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีที่จะจ้าง


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5105 00102 43 1

ชื่อและชื่อสกุล นาย วุ่น วงศ์ษา
Name Mr. Wun
Last name Wongsa
เกิดวันที่ 24 ก.ค. 2514
Date of Birth 24 Jul 1971
ศาสนา พุทธ
ชาย 127 ซม. 8 ต. สูงพิวฮ้าง
อ. พงษ์พิบูลย์ จ. ลำพูน
24 ก.ค. 2566
วันออกบัตร
24 Jul 2017 (นางสาวใจ (ใจสูง) ก. ก.)
23 ก.ค. 2563
วันบัตรหมดอายุ
22 Jul 2020
3105-02-57240852



วุ่น
วงษ์ษา

BORA-26-05



THAILAND

เลขรหัสประจำบ้าน - 5105-006754-1 **รายการเกี่ยวกับบ้าน** กองถนอมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง **คั่งค้าง**
สำนักทะเบียน

รายการที่อยู่ 127 หมู่ที่ 8
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 19 มกราคม 2541

ลงชื่อ (นายประพันธ์ เกพอาจ) นายทะเบียน
15 มกราคม 2547

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

19 ม.ค. 2547

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5105-006754-1 ลำดับที่ 1
ชื่อ นายวัน วงศ์ษา สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-5105-00102-43-1 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 24 ก.ค. 2514
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ คำ สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มูล สัญชาติ ไทย
* มาจาก **ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร** นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 19 ม.ค. 2541 (นายประพันธ์ เกพอาจ)
ไปดี นายทะเบียน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๐๐ Ngam Wong Wan Rd. Chatuchak Bangkok ๑๐๙๐๐

www.pea.co.th

ที่ มท.๕๓๐๗.๔/ล ๒๒๐

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน เรื่อง การจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ลี้ มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่ตื่น อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. งานติดตั้ง สับเปลี่ยน ย้าย ถอนคืน ตัดกลับ ต่อกลับ มิเตอร์ด้านแรงต่ำ ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่ตื่น อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา(กรณีบุคคลธรรมดา)

๒.๑ สัญชาติไทย

๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

๒.๓ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

๒.๔ เป็นบุคคลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความประพฤติดี เห็นควรได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นผู้จ้างหรือเคยรับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา(กรณีเป็นนิติบุคคล)

๓.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า โดยแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจทำการแทน และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคา ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๓.๒ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐(สิบ) ของราคาประมาณการต่อปี

๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และหรือไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓.๔ ต้องมีหัวหน้างาน (FOREMAN) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) คน โดยแจ้งชื่อพร้อมหลักฐาน

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศให้มีการเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ (ตามบทนิยาม)

ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง/ลูกจ้างของผู้รับจ้าง/ตัวแทนของผู้รับจ้างตาม(๒)และ(๓) จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่ รองเท้าแตะและจะต้องมีหลักฐานซึ่งเป็นบัตรแสดงตัวที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้ ติดตัวไว้ในขณะปฏิบัติ หน้าที่เพื่อที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย เสมือน เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๔. หลักประกัน

๔.๑ เงินสด

๔.๒ หนังสือสัญญาค้ำประกันตามแบบฟอร์มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

หลักประกันดังกล่าว ตามข้อ ๓ ให้กำหนดมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ (ห้าพันบาท)

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ และ กำหนดผลพิจารณาผู้เสนอราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ แผนกบริการลูกค้า และการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสี จังหวัดลำพูน

ผู้ใดมีความสนใจที่จะขอเป็นผู้รับเหมาดังกล่าว โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอยื่นใบเสนอ ราคาได้ที่ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสี ตามวันและเวลาข้างต้น หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๗๙๕๘๘๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟย.ต.แม่ตื่น ถึง ผจก.กฟส.อ.ลี้
เลขที่ วันที่
เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๒
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟย.ต.แม่ตื่น
เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้ ผ่าน ผจก.กฟย.ต.แม่ตื่น ๙๗/พ.ย.๖๑

ด้วย กฟย.ต.แม่ตื่น มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟย.ต.แม่ตื่น มีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง

เนื่องจากสัญญาจ้างเลขที่ จ.๐๐๓/๒๕๖๑ ลว. ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟย.ต.แม่ตื่น โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้นได้สิ้นสุดลง และตามอนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ กฟภ. ตามบันทึกนำส่งที่ กสร.(ปร) ๘๓๘/๒๕๕๗ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ ให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างๆ สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ประเภทงานจ้างเหมา การติดตั้ง,ตัดฝาก,ปรับปรุง,ย้าย, สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมกับ ซีที. โดยให้ กฟข. พิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง แต่ละประเภทงาน ทั้งนี้ให้มีการ ทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ของทุกปี ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์โดยประเภทงานจ้างเหมา การติดตั้ง, ตัดฝาก,ปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส และชนิด ๓ เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมกับ ซีที. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟย.ต.แม่ตื่น

๓. ราคากลางของงานที่จะจ้าง

ราคากลางได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด หนังสือเลขที่ น.๑กบส.(ก.)๒๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่	ลักษณะงาน	ราคากลางปี ๒๕๖๒ (บาท/เครื่อง)			
		พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑.	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๑๗๙.๐๐ ๑๐๖.๐๐	๒๗๖.๐๐ ๑๖๗.๐๐	๒๖๘.๐๐ ๑๕๙.๐๐	๔๑๔.๐๐ ๒๕๐.๐๐
๒	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒,๓,๔ โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๑๓๕.๐๐ ๗๒.๐๐	- ๙๙.๐๐	๒๐๒.๐๐ ๑๐๘.๐๐	- ๑๔๘.๐๐
๓	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๒๒๓.๐๐ ๑๒๘.๐๐	๓๔๙.๐๐ ๒๐๗.๐๐	๓๓๔.๐๐ ๑๙๒.๐๐	๕๒๓.๐๐ ๓๑๐.๐๐
๔	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๑๔๕.๐๐ ๗๖.๐๐	- -	๒๑๗.๐๐ ๑๑๔.๐๐	- -
๕	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	๙๒.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑๙๕.๐๐
๖	รื้อถอน เลิกใช้ไฟ	๙๒.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑๙๕.๐๐
๗	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	๑๐๖.๐๐	-	๑๕๙.๐๐	-
๘	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/เปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๕๑.๐๐ ๔๒.๐๐	๖๓.๐๐ ๕๐.๐๐	๗๖.๐๐ ๖๓.๐๐	๙๔.๐๐ ๗๕.๐๐
๙	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๒๓๗.๐๐ ๑๖๔.๐๐	๓๗๓.๐๐ ๒๖๔.๐๐	๓๕๕.๐๐ ๒๔๖.๐๐	๕๕๙.๐๐ ๓๙๖.๐๐
๑๐	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา - เมนชಾಯคา	๒๓๗.๐๐ ๑๖๔.๐๐	๓๗๓.๐๐ ๒๖๔.๐๐	๓๕๕.๐๐ ๒๔๖.๐๐	๕๕๙.๐๐ ๓๙๖.๐๐
๑๑	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด	-	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่มีระยะห่างจาก สนง.กฟฟ.คู่สัญญาจ้างเหมาฯเกินกว่า ๓๕ กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการเดินทางไปปฏิบัติงาน, ราคาคตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ

๔. วงเงินที่จะจ้าง

๔.๑ เงินงบประมาณเบิกจ่ายจากงบทำการ ศูนย์ต้นทุน A๓๐๒๖๐๓๐๐๑ รหัสบัญชี ๕-๓-๐๑-๐๐๘-๐ จำนวนเงิน ๓๔,๕๖๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒,๔๑๙.๒๐.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๖,๙๗๙.๒๐.- บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

๔.๒ เงินงบประมาณเบิกจ่ายจากงบลงทุน ศูนย์ต้นทุน A๓๐๒๖๐๓๐๐๑ รหัสบัญชี ๕-๓-๐๑-๐๐๘-๐ จำนวนเงิน ๒๘,๘๗๙.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒,๐๒๑.๕๓.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๐,๙๐๐.๕๓.- บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาทห้าสิบสามสตางค์)

๔.๓ เงินงบประมาณทั้งหมด ๖๓,๔๓๙.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔,๔๔๐.๗๓.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๗,๘๗๙.๗๓.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดวันส่งมอบงานแต่ละใบสั่งงาน ในเขตพื้นที่เทศบาล ภายใน ๒ วันทำการ นอกเขตพื้นที่เทศบาล ภายใน ๕ วันทำการ นับจากผู้สั่งจ้างลงนาม ทั้งนี้ในสัญญาจ้างระบุวันสิ้นสุดสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

๖. วิธีที่จะจัดจ้างและเหตุผลที่จะต้องจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากราคาต่อหน่วย

๘. ข้อเสนออื่นๆ

๘.๑ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยนายพรเทพ แหยมตั้ง ตำแหน่ง พชง.๔ กพย.ต.แม่ต๋น เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง

๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

๘.๒.๑ นายมานิต วงศ์สถาน ตำแหน่ง นทน.๗ ผบต.กฟส.อ.ลี้ ประธานกรรมการ

๘.๒.๒ นายเจตน์ อินกองงาม ตำแหน่ง พชง.๕ กพย.อ.ทุ่งหัวช้าง กรรมการ

๘.๒.๓ นายสุวัฒน์ แก้วกันธร ตำแหน่ง พชง.๕ ผบต.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

๘.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘.๓.๑ นายพิสุทธิ์ ตันติวุฒิ ตำแหน่ง พชง.๗ กพย.อ.ทุ่งหัวช้าง ประธานกรรมการ


๘.๓.๒ นายพงษ์กิจ สุวรรณ ตำแหน่ง พชง.๕ ผบต.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

๘.๓.๓ นายศุภวัฒน์ ใจเมือง ตำแหน่ง พชง.๕ ผกป.กฟส.อ.ลี้ กรรมการ

๘.๔ แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน


นายพรเทพ แหยมตั้ง ตำแหน่ง พชง.๔ กพย.ต.แม่ต๋น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นายพรเทพ แหยมตั้ง)
ตำแหน่ง พชง.๔ กพย.ต.แม่ต๋น

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑

ที่ น.๑๓(มต.)........../๒๕๖๑

อนุมัติตามเสนอ	
ลงชื่อ.....	
	(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)
ตำแหน่ง	ผจก.กพส.อ.๓
วันที่.....	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑

ประมาณการวงเงินการจ้างเหมาด้านมิเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทงาน	ประเภทมิเตอร์	ลักษณะติดตั้ง	ปริมาณงาน				ราคากลาง	จำนวนเงิน
			ปีก่อนหน้า	อัตราเพิ่ม(10%)	งานตามโครงการ/อื่นๆ	รวมปริมาณงาน		
(1) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 1	1 เฟส	บนเสา	113	11		124	179	22,196
		เมนชายคา	0	0		0	106	-
	3 เฟส	บนเสา	6	1		7	276	1,932
		เมนชายคา	0	0		0	167	-
(2) ติดตั้งใหม่ เครื่องที่ 2,3 และ 4	1 เฟส	บนเสา	86	9		95	135	12,825
		เมนชายคา	0	0		0	72	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	99	-
(3) ย้าย อุปกรณ์ใหม่	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	223	-
		เมนชายคา	0	0		0	128	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	349	-
		เมนชายคา	0	0		0	207	-
(4) ย้าย อุปกรณ์เดิม	1 เฟส	บนเสา	1	0		1	145	145
		เมนชายคา	0	0		0	76	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	0	-
		เมนชายคา	0	0		0	0	-
(5) สับเปลี่ยน	1 เฟส		221	22		243	92	22,356
	3 เฟส		3	0		3	130	390
(6) รื้อถอน เลิกใช้	1 เฟส		24	2		26	92	2,392
	3 เฟส		1	0		1	130	130
(8) เชื่อม/ปลดสาย ไม่ติดมิเตอร์	1 เฟส		0	0		0	106	-
(9) เปลี่ยนสาย ไม้แป้น ตู้มิเตอร์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	51	-
		เมนชายคา	0	0		0	42	-
	3 เฟส	บนเสา	0	0		0	63	-
		เมนชายคา	0	0		0	50	-
(10) เพิ่ม/ลด ขนาด เปลี่ยนสาย ไม้แป้น	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	237	-
		เมนชายคา	0	0		0	164	-
	3 เฟส	บนเสา	1	0		1	373	373
		เมนชายคา	0	0		0	264	-
(11) มิเตอร์/อุปกรณ์	1 เฟส	บนเสา	0	0		0	237	-
		เมนชายคา	0	0		0	164	-

ชำระ เรือ/ติด ใหม่	3 เฟส	บนเสา	0	0	0	373	-	
		เมนชายคา	0	0	0	264	-	
(12) ทำกราวด์	3 เฟส		6	1	7	100	700	
รวมวงเงินจ้างเหมา				หกหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน				63,439.00

- หมายเหตุ :
- ประเภท 1 ติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
 - ประเภท 2 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
 - ประเภท 3 ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
 - ประเภท 4 ย้ายจุดติด โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม
 - ประเภท 5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม
 - ประเภท 6 รั้วถอน เล็กใช้ไฟ
 - ประเภท 7 ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ระบุในสัญญาจ้างนี้)
 - ประเภท 8 เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์
 - ประเภท 9 สับเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์/สับเปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)
 - ประเภท 10 เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย
 - ประเภท 11 มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำระจัดจำเป็นต้องรั้วถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด
 - ประเภท 12 ค่าแรงจัดทำกราวด์ต่อจุด
- อัตราเพิ่ม (%) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีที่จะจ้าง

วันที่ส่งจ้าง 05/07/2560 ถึง 26/12/2560
 ศูนย์งานหลัก กฟอ.ลี้ กฟค.แม่คิน (ALIIMT01)
 ศูนย์งาน นายกิตติพงษ์ แก้วหานาม ผบค/กฟล/ลี้ (46376401)

สรุป กิจกรรมที่ทำงานแล้วเสร็จ

กิจกรรมต้นทุน	รายการกิจกรรม ต้นทุน	รวมจำนวนกิจกรรม	ผลตอบแทน ต่อหน่วย	ผลตอบแทนรวม
MI1101	คต. มต. 1PL1	53.0	150.00	7,950.00
MI1102	คต. มต. 1PL1(2,4)	35.0	120.00	4,200.00
MI1103	คต. มต. 1PL1(3)	10.0	120.00	1,200.00
MI1116	สป. มต. 1PL1	309.0	80.00	24,720.00
MI1124	ถอนดิน มต. 1PL1	15.0	80.00	1,200.00
MI3101	คต. มต. 3PL1	2.0	330.00	660.00
	ผลรวม			39,930.00

ผู้ใช้ : N1LIICM01
โคด เอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZWMR003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
งวดวันที่เริ่มงานตามแผน 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

วันที่ : 25.09.2018
เวลา : 16:02:04
หน้าที่ : 1

หน่วยงาน : LII - กฟอ.ลี้ (ชกเล็ก)
ศูนย์งานหลัก : ALIIMT01 - (ชกเล็ก)

46492101, 46396401

ลำดับที่	ประเภทใบสั่งงาน	กิจกรรม PM	รายการกิจกรรม PM	จำนวนใบงาน	ปฏิบัติงานเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ZW01	Z01	ติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์	197	197	0	0	
2	ZW01	Z03	เพิ่มขนาดมิเตอร์และอุปกรณ์	10	10	0	0	
3	ZW01	Z05	ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์-อุปกรณ์	2	2	0	0	
* ศูนย์งานหลัก ALIIMT01				209	209	0	0	

ผู้ใช้ : N1LIIICM01
โคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZWMR003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
งวดวันที่เริ่มงานตามแผน 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

วันที่ : 25.09.2018
เวลา : 16:02:19
หน้าที่ : 1

หน่วยรายงาน : LII - กฟอ.สี (ชกเล็ก)
ศูนย์งานหลัก : ALIIMT01 - (ชกเล็ก)

ลำดับที่	ประเภทใบสั่งงาน	กิจกรรม PM	รายการกิจกรรม PM	จำนวนใบงาน	ปฏิบัติงานเสร็จ	ระหว่างค้ำประกัน	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ZW02	Z25	สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	278	278	0	0	
2	ZW02	Z26	สป. มิเตอร์และอุปกรณ์ คิดเงิน	19	19	0	0	
3	ZW02	Z27	สป. มิเตอร์และอุปกรณ์ ไม่คิดเงิน	208	205	2	1	
* ศูนย์งานหลัก ALIIMT01				505	502	2	1	

ผู้ใช้ : N1LIIICM01
 ไลน์เอนต์ : PED-400
 โปรแกรม : ZWMR003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 งวดวันที่เริ่มงานตามแผน 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

วันที่ : 25.09.2018
 เวลา : 16:02:32
 หน้าที่ : 1

หน่วยงาน : LII - กฟอ.ลี้ (ชกเล็ก)
 ศูนย์งานหลัก : ALIIMT01 - (ชกเล็ก)

ลำดับที่	ประเภทใบสั่งงาน	กิจกรรม PM	รายการกิจกรรม PM	จำนวนใบงาน	ปฏิบัติงานเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ZW04	Z61	รื้อถอนมิเตอร์และอุปกรณ์	25	25	0	0	
2	ZW04	Z66	ตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนงาน	38	38	0	0	
3	ZW04	Z68	ตรวจสอบและบริการทั่วไป	809	766	21	22	
4	ZW04	Z70	ติดตั้งไฟเหมา-ตู้ตรง	11	11	0	0	
5	ZW04	Z71	ติดตั้งมิเตอร์ไฟชั่วคราว	7	7	0	0	
* ศูนย์งานหลัก ALIIMT01				890	847	21	22	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก คณะกรรมการพิจารณาราคากลางประจำปี ถึง อ.ฟ.ว.บ.(น1)

งบประมาณ 2562 สำหรับการจ้าง

เหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2562

เรียน อ.ฟ.ว.บ.(น1) ผ่าน ร.ฟ.ว.บ.(น1)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กรด. เลขที่ กรด.(ปก.) 291/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อย พ.ศ.2561 กิจกรรมข้อที่ 5 ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละประเภทงาน ทั้งนี้ให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามคำสั่ง อช.น.1 เลขที่ น.1/พ - 88/2561 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (เอกสารแนบ 1)

2.2 ตามอนุมัติ ร.ผ.ก(ภ4) รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ต่อท้ายหนังสือ สรก.(บ) เลขที่ สรก.(บ) 96/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 อนุมัติหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อย พ.ศ. 2561 ข้อ 3.5 (เอกสารแนบ 2) ให้เพิ่มค่าจ้างสำหรับการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx4.0) จำนวน 5 บาท ต่อผู้ใช้ไฟ 1 ราย ที่อยู่ในกระบวนการงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ในรอบเดือนเฉพาะใน ปี 2561

สำหรับในปีถัดไปให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งต่อไป

2.3 คณะกรรมการพิจารณาราคากลางประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ประชุมพิจารณาในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สรุปข้อพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 3) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่	รายการ	ข้อพิจารณา
1	Man Hour แต่ละกิจกรรม	กำหนดเช่นเดียวกับ ปี 2561
2	ค่าแรงเฉลี่ย	ใช้ค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า(ฝีมือ) ตามอนุมัติปรับโครงสร้างค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและเยียวยาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้าง(อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ต่อท้ายหนังสือ กรบ. เลขที่ กรบ.(พส) 628/2556 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556
3	ระยะทางเฉลี่ย	กำหนดเช่นเดียวกับ ปี 2561

ที่	รายการ	ข้อพิจารณา
4	ค่าน้ำมันดีเซล	ปรับเพิ่มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2562 ราคาดีเซล เป็น 28.83 บาท/ลิตร ตามหลักเกณฑ์การพยากรณ์ราคาน้ำมันของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
5	ค่าเช่ารถกระบะตอนเดียว	ปรับเพิ่มราคาเช่ารถกระบะตอนเดียวอัตราค่าเช่าวันละ 635 บาท/วัน ตามราคาตลาดปัจจุบัน
6	ค่าจ้างเพิ่มเติมสำหรับการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในขั้นตอนการงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ โดยโปรแกรม DMSx4.0	พิจารณาค่าจ้างเพิ่มเติมต่อผู้ใช้ไฟ 1 ราย ของข้อพิจารณา ข้อที่ 3.1 หัวข้อที่ 7 ลักษณะงานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม ตามอนุมัติ รพค.(ภ4) รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ต่อท้ายหนังสือ สรก.(บ) เลขที่ สรก.(บ) 96/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดังนี้ - ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม 2.50 บาท - ต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม 2.00 บาท

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟรายย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งบทำการ)

ที่	ลักษณะงาน	พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส
1	ติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	179.00	276.00	268.00	414.00
	- เมนชายคา	106.00	167.00	159.00	250.00
2	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา	135.00		202.00	
	- เมนชายคา	72.00	99.00	108.00	148.00
3	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	223.00	349.00	334.00	523.00
	- เมนชายคา	128.00	207.00	192.00	310.00
4	ย้ายจุดติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- บนเสา	145.00		217.00	
	- เมนชายคา	76.00		114.00	
5	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนเดิม	92.00	130.00	138.00	195.00
6	รีดออน เลิกใช้ไฟ	92.00	130.00	138.00	195.00

ร.	ลักษณะงาน	พื้นที่ปกติ		พื้นที่พิเศษ	
		1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส
7	ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม				
	- ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม	50.50	77.50	75.00	116.00
	- ต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม	50.00	77.00	75.00	115.50
8	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาะจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนเสา/อาคารชุด	106.00		159.00	
9	งานเปลี่ยนสายเมนเข้ามิเตอร์ / เปลี่ยนไม้แป้นรองรับมิเตอร์ / สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีแผนงานรองรับ)				
	- บนเสา	51.00	63.00	76.00	94.00
	- เมนชายคา	42.00	50.00	63.00	75.00
10	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย				
	- บนเสา	237.00	373.00	355.00	559.00
	- เมนชายคา	164.00	264.00	246.00	396.00
11	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรื้อถอนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด				
	- บนเสา	237.00	373.00	355.00	559.00
	- เมนชายคา	164.00	264.00	246.00	396.00
12	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด		100.00		100.00

หมายเหตุ

พื้นที่พิเศษ หมายถึง พื้นที่ ๆ มีระยะทางห่างจาก สนง.กฟผ. คู่สัญญาข้างเหนือ เกินกว่า 35 กม. และ/หรือ เป็นเส้นทางภูเขาสูงชัน/การคมนาคมไม่สะดวกยากต่อการปฏิบัติงาน , ราคาตามตารางดังกล่าวข้างต้น ห้ามนำไปใช้เป็นราคาปรับปรุงสำหรับงานโครงการฯ (P : งบลงทุนจัดทำเป็นโครงการฯ, I : งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ)

3.2 ให้ทุก กฟผ. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 ให้แล้วเสร็จลงนามในสัญญาจ้างภายใน 15 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดวันที่มีผลในสัญญาจ้างในวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

3.3 การดำเนินการจ้างเหมาฯ ในพื้นที่พิเศษ ให้ กฟจ. กฟอ. กฟส. ดำเนินการดังนี้

3.3.1 ผจก.กฟจ. กฟอ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน จากสายงานเทคนิคและบริหาร เพื่อพิจารณากำหนด “พื้นที่พิเศษ” ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ จะต้องจัดทำแต่งตั้งตั้งแต่ระดับ ทม. หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี รจก.(ท)/ ชจก.(ท) หรือ รจก.(บ)/ชจก.(บ) หรือ ผจก.กฟส. เป็นประธานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในสัญญาจ้าง

3.3.2 คณะกรรมการพิจารณากำหนด “พื้นที่พิเศษ” ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ โดยระบุข้อมูล สาขการจดหน่วย หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งให้มีภาพถ่าย และแผนที่ประกอบ พร้อมแสดงตำแหน่งที่ตั้งลงในแผนที่ให้ครอบคลุมทั้ง กฟผ. เพื่อประกอบการนำเสนอขออนุมัติ ผจก.กฟจ. กฟอ. ปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการต้องนำเสนอขออนุมัติกำหนดพื้นที่พิเศษ ให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการจ้างเหมาเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจ้างเหมาฯ(เอกสารแนบ 4)

3.3.3 ผจก.กฟจ. กฟอ. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติกำหนด “พื้นที่พิเศษ” ตามข้อ 3.3.2 พร้อมจัดส่งสำเนาอนุมัติให้ อ.ข.น.1 ทราบ และให้ ผมม.กบส.(น.1) จัดเก็บสำเนาการอนุมัติพื้นที่พิเศษ

3.3.4 ในเอกสารการจ้างเหมาฯ ให้ระบุพื้นที่ และสายการจดหน่วย “พื้นที่พิเศษ” ไว้ในเงื่อนไขการจ้างเหมาฯ ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง และสัญญาจ้างเหมาฯ ให้ครบถ้วน

3.3.5 สายการจดหน่วยที่เพิ่มขึ้นใหม่ระหว่างปี และมีลักษณะเป็น “พื้นที่พิเศษ” ให้ใช้เป็นราคาจ้างเหมาฯ สำหรับ “พื้นที่ปกติ” จนสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น ๆ และดำเนินการปรับเพิ่มราคาได้ในปีถัดไป พร้อมระบุในสัญญาจ้าง

3.4 การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 ให้ใช้รหัสกิจกรรม PM (Activity Type) ในระบบ SAP-WMS (เอกสารแนบ 5)

3.5 การพิจารณากำหนดวงเงินในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ให้ดำเนินการดังนี้

3.5.1 ประมวลผลข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-Code ZWME009 สำหรับงานติดตั้งหรือถอนสับเปลี่ยนมิเตอร์ และ T-Code ZWMR018 สำหรับงานงตจ่ายไฟ โดยแยกตามกิจกรรม PM (Activity Type) ทั้งนี้ให้ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561


3.5.2 กำหนดวงเงินในการจ้างเหมาฯ ปี 2562 เพิ่ม 10% จากข้อมูลข้อ 3.5.1

3.6 ในการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กำหนดให้ ผู้รับจ้างจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ Smart Phone ,เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษ รวมทั้งค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต(ตามเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ขอให้ กฟจ. กฟอ. กฟส. กำกับควบคุมดูแลการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ฯ การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามประเภทและลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง โดยให้มีการจ้างเหมาและต่อรองราคาตามหลักเกณฑ์วิธีการ รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของ กฟก.

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ อช.น.1 เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติตามข้อ 3.1-3.6 ต่อไป



(นายณเรศน์ พรหมประกอบ)

อก.บล.(น1)

ประธานกรรมการพิจารณาราคากลางฯ

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดพิจารณา ตามที่คณะกรรมการฯ


เสนอ



(นายธีรพงษ์ กษิรวัฒน์)

รฝ.วบ.น.๑ รักษาการแทน อฝ.วบ.น.๑

27 ส.ค. 2561




เรียน อฝ.วบ.(น1), อฝ.บพ.(น1), อก.อก.(น1),

ผจก.กฟจ., กฟอ., กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป




(นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์)

อช.น.๑

๒3 ก.ย. 2561



(นายธีรพงศ์ คุรุชประยูร)
รจก.(ท) กฟจ.เชียงใหม่ กรรมการฯ




(นายนันท์ศักดิ์ สุวรรณอมพะ)
รจก.(ท) กฟจ.เชียงใหม่ 2 กรรมการฯ




(นายชูเกียรติ แป้นแก้ว)
รจก.(ท) กฟจ.ลำพูน กรรมการฯ



(นายศุภสรสดี คัมภาสาลี)
ผจก. กฟส.อ.หางดง กรรมการฯ



(นายเปลียน จอมใจ)
ผจก. กฟส.อ.ฮอด กรรมการฯ




(นายณัฐพงษ์ ตามวงศ์)
ทผ.มต. กฟจ.เชียงใหม่ กรรมการฯ



(นายสิวัต แสงประจักษ์)
ทผ.มต. กฟจ.เชียงราย กรรมการฯ



(นายวิระ นະนิกวัฒน์)
ชม.มต. รักษาการแทน ทผ.มต กฟจ.แม่ฮ่องสอน
กรรมการฯ




(นายจำเริญ บุญยวงค์)
ทผ.มต. กฟจ.พะเยา กรรมการฯ




(นายสุชาติ ถูกจิตต์)
ทผ.มต. กฟอ.ฝาง กรรมการฯ



(นายชนเรียง ยอดเรืองศักดิ์)
ทผ.มต. กฟอ.เทิง กรรมการฯ



(นายบุญธรรม สุวรรณจักร์)
ทผ.มต. กฟอ.เกาะคา กรรมการฯ



(นายนิคม คงเมือง)
ทผ.บต. กบญ.(น1) กรรมการฯ



(นายปริญญา ชื่นจิตต์ศิริ)
ชม.ตป. รักษาการแทน ทผ.ตป. กบญ.(น1) กรรมการฯ



(นางพิชญากุล จิตตพันธ์)
รท.บล.(น1) เลขานุการ



(นายณภัทร์ อินทรศิริ)
ทผ.มม.กบล.(น1) ผู้ช่วยเลขานุการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๔๐-๐๑๐๐-๑

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) เชียงใหม่
ที่ น.๑ / พ - ๘๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำหรับการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

เพื่อให้การจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กพ.น.๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. อก.บส.(น๑)	ประธานกรรมการ
๒. รจก.(ท).กฟจ.เชียงใหม่	กรรมการ /
๓. รจก.(ท).กฟจ.เชียงใหม่ ๒	กรรมการ /
๔. รจก.(ท).กฟจ.ลำพูน	กรรมการ /
๕. ผจก.กฟส.ทางดง	กรรมการ /
๖. ผจก.กฟส.ฮอด	กรรมการ /
๗. ทม.มต.กฟจ.เชียงใหม่	กรรมการ /
๘. ทม.มต.กฟจ.เชียงใหม่	กรรมการ /
๙. ทม.มต.กฟจ.แม่ฮ่องสอน	กรรมการ /
๑๐. ทม.มต.กฟจ.พะเยา	กรรมการ /
๑๑. ทม.มต.กฟอ.ฝาง	กรรมการ /
๑๒. ทม.มต.กฟอ.เทิง	กรรมการ /
๑๓. ทม.มต.กฟอ.เกาะคา	กรรมการ /
๑๔. ทม.บต.กบญ.(น๑)	กรรมการ /
๑๕. ทม.ตป.กบญ.(น๑)	กรรมการ /
๑๖. รก.บส.(น๑).(พ).	เลขานุการ
๑๗. ทม.มม.กบส.(น๑)	ผู้ช่วยเลขานุการ /


โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาราคาจ้างเหมาเอกชนเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แป้น
รองรับสาย , ติดตั้ง , ดัดกลับ , ต่อกลับ , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถนอมคืนมิเตอร์ชนิด ๑ เฟส และ ๓
เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ที่ไม่ใช่ร่วมกับ ซีที วีที ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

น.อภก.บค.๖.๘๓๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๑

เขียน น.๑, อก.อก.(๒) ผจก.กฟพ.เชียงใหม่ ๑, ๒, ๓

เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป



(นายฉัตรพงษ์ บุรีรักษ์)

อช.น.๑

(นายพงษ์นรินทร์ ประสานเนตร)

อก.จว.(น๑)

๒- 9 ส.ค. 2561